

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
BD 8				
Pag 1				
OBIECTIV:		Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de urgenta Braila		
Proiectant:		Globexterra SRL Str. Gheorghe Asachi, Nr. 5, Bl. 5, Et. P, Ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea, CIF RO 28610220, J39/346/2011		
DEVIZUL GENERAL		Anexa Nr. 7		
al obiectivului de investitii				
Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de urgenta Braila				
Conform H.G. nr. 907 din 2016				
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3	Expertizare tehnica	16.000,00	3.040,00	19.040,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	111.355,00	21.157,45	132.512,45
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	28.370,00	5.390,30	33.760,30
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4.500,00	855,00	5.355,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.485,00	1.992,15	12.477,15
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	68.000,00	12.920,00	80.920,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	15.750,00	2.992,50	18.742,50
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	15.750,00	2.992,50	18.742,50
3.8	Asistenta tehnica	54.500,00	10.355,00	64.855,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	9.500,00	1.805,00	11.305,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	7.500,00	1.425,00	8.925,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	2.000,00	380,00	2.380,00
3.8.2	Dirigentie de santier	45.000,00	8.550,00	53.550,00

DEVIZUL GENERAL: Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	202.605,00	38.494,95	241.099,95
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.772.822,96	526.836,36	3.299.659,32
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	29.404,73	5.586,90	34.991,63
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	509.290,00	96.765,10	606.055,10
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	693.877,00	131.836,63	825.713,63
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	4.005.394,69	761.024,99	4.766.419,68
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	94.386,82	17.933,50	112.320,32
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	80.737,25	15.340,08	96.077,33
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	13.649,57	2.593,42	16.242,99
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	31.712,60	0,00	31.712,60
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	14.414,82	0,00	14.414,82
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.882,96	0,00	2.882,96
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	14.414,82	0,00	14.414,82
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	696.294,14	132.295,89	828.590,03
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	18.500,00	3.515,00	22.015,00
	TOTAL CAPITOL 5	840.893,56	153.744,39	994.637,95
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.048.893,25	953.264,33	6.002.157,58
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.882.964,94	547.763,34	3.430.728,28

DEVIZUL GENERAL: Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila

1

2

3

4

5

In preturi la data de 05.10.2020; 1 euro 4,8718lei

Data
05.10.2020

Intocmit
dr. ing. Naghiu George

Beneficiar/ Investitor
Unitatea Administrativ Teritoriala- Judetul Braila,
prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA



OBIECTIV: Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de urgenta Braila
Proiectant: Globexterra SRL Str. Gheorghe Asachi, Nr. 5, Bl. 5, Et. P, Ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea, CIF RO 28610220, J39/346/2011

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	4.005.394,69	2.802.227,69
4.1	Constructii si instalatii	2.772.822,96	2.772.822,96
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	29.404,73	29.404,73
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	509.290,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	693.877,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	94.386,82	80.737,25
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	80.737,25	80.737,25
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	13.649,57	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		4.099.781,51	2.882.964,94
TVA 19 %		778.958,49	547.763,34
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		4.878.740,00	3.430.728,28

Proiectant
ing. Naghiu George



ANEXA nr. 2
La Hotararea Consiliului Judetean Braila
nr. 332 / 21.12.2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
„Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul
Spitalului Judetean de Urgenta Braila”

– **Valoarea totala a investitiei: 6.002.157,58 lei (inclusiv TVA)**

din care:

C+M : 3.430.728,28 lei (inclusiv TVA)

– **Durata de realizare a investitiei: 18 luni**