CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Ind.IILB.]
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si al Raportului procedurii nr. 22792/05.11.2021,

s-a incheiat prezentul contract de servicii.

Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA, prin CONSILIUL
JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-
619600; 619809, C.U.IL. nr. 4205491, cont de virament nr. RO86TREZ24A510103580102X, deschis
la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin FRANCISK IULIAN CHIRIAC -
Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUTA DAN - Director executiv Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate d¢ ACHIZITOR, pe de o parte

st

Asocierea S.C. TANCRAD S.R.L. — S.C. ARHITONE S.R.L. Iasi — lider de asociere S.C.
TANCRAD S.R.L cu sediul in municipiul Galati, strada Brailei nr. 169J, telefon/fax
| T , inregistrata la O.R.C. Galati sub nr. J/17/1938/1995, C.U.I. RO8006670, cont virament nr.
RO..ccoeiiiiii , deschis la Trezoreria Municipiului Galati, reprezentata prin CATALIN
CRISTIAN STANCIC - reprezentant imputernicit, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte,

1. Definitii
1.1. - In prezentul contract cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:
1.1.1. - contract - reprezinta contract si celelalte documente enumerate la art. 5. [Documentele contractului];

(a) specificatie - inseamna documentul mentionat in contract , care include cerintele achizitorului referitoare la
proiectul care urmeaza a fi elaborat de catre executant, daca exista, precum si orice modificare adusa acestui
document.

(b) planse - inseamna plansele achizitorului, referitoare la lucrari, asa cum sunt enumerate in contract , precum
si orice modificare adusa acestor planse.

1.1.2. - parte - inseamna achizitorul sau executantul.

(a) achizitor/ Autoritate contractanta - persoana numita in contract si succesorii legali ai acesteia, precum
si orice imputemicit (cu conditia sa existe acordul executantului).

(b) contractant/prestator (proiectant)/executant - persoana numita in con#ract si succesorii legali ai
acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul achizitorului).

1.1.3. - datele, termenele si perioadele

(a) data intrarii in vigoare - este data semnarii si inregistrarii contractului la achizitor.

(b) data de incepere a lucrarilor - data notificata, potrivit art. 10.1. [Inceperea lucrarilor].

(c) zi - inseamna zi calendaristica.

(d) durata de executie - inseamna timpul necesar realizarii lucrarilor sau a unui sector de lucrari (dupa caz),
potrivit prevederilor art. 4. [Durata de executie a contractului] inclusiv orice prelungire potrivit art. 10.4.
[Prelungirea duratei de executie], calculata de la data de incepere a lucrarilor.

e) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii,
ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrérii sale in vigoare si pana la data aprobarii
procesului-verbal de receptie finala calitativa si cantitativa, inclusiv perioada de garantie.

(f) ordin de incepere a lucrarilor — document care atesta momentul inceperii executiei lucrarilor si prin care
achizitorul instiinteaza executantul si, dupa caz dirigintele de santier, ca executia lucrarilor poate incep. Data
prevazuta pentru inceperea lucrarilor se considera data de incepere a executiei si este data de la care se
calculeaza durata de executie.

(g) Date cu caracter personal” sau “Date” inseamna orice informatii privind o persoand fizica identificata
sau identificabila (,,persoana vizata™); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata,
direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
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1.1.4. - cost - inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod corespunzator de catre
executant, indiferent daca sunt facute pe sau in afara santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri
similare, dar care nu includ profitul.

1.1.5. - alte definitii

(a) utilajele executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei
lucrarilor si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele
asigurate de catre achizitor (daca este cazul), materialele, echipamentele si altele asemenea.

(b) tara - inseamna tara in care este amplasat santierul.

(¢) riscurile achizitorului - acele responsabilitati enumerate in art. 8. [Riscurile achizitorului].

(d) forta majora - un eveniment sau o circumstanta exceptionale, care nu poate fi controlata de catre una din
parti, pe care partea nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea contractului , care, odata
aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita in mod rezonabil de catre acea parte, si care nu poate fi atribuita
celeilalte parti; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

(¢) materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente.

(f) echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.

(g) santier - locurile puse la dispozitie de catre achizitor unde urmeaza a fi executate lucrarile, precum si
oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parti componente ale santierului.

(h) modificare - o schimbare adusa specificatiilor si/sau planselor (daca exista) dispusa de catre achizitor.

(i) lucrari permanente - inseamna lucrarile permanente necesare a fi realizate de catre executant potrivit
prevederilor contractului.

(i) lucrari provizorii - inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat utilajele executantului),
necesare pe santier pentru executia si terminarea lucrarilor permanente si remedierea oricaror defectiuni.

(K) reprezentantul achizitorului (diriginte de santier) - persona fizica sau juridica numita in conditiile art.
7.4. [Reprezentantul achizitorului].

() perioada de notificare a defectiunilor - perioada acordata de catre achizitor, calculata de la data la care
lucrarile sau sectoarele de lucrari sunt terminate, in care executantul va executa toate lucrarile necesare pentru
remedierea defectiunilor sau degradarilor, conform solicitarilor achizitorului.

(m) documentele executantului — calcule, programe de computer si alt software, planse, manuale, modele si
alte documente tehnice furnizate de catre executant.

1.2. - Interpretari

(a) cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme sau organizatii;

(b) cuvintele care indica singularul sau gen vor include si pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.
1.3. - Prioritatea documentelor

1.3. - Prioritatea documentelor

1.3.1. - Documentele care alcatuiesc contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc.
Daca intre documente apar ambiguitati sau neconcordante, achizitorul va emite catre executant toate
instructiunile necesare.

1.4. - Legea si limba

1.4.1. - Legea aplicabila contractului este legea romana.

1.4.2. - Daca exista versiuni ale oricarei parti din contract, scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea in
limba romana.

1.4.3. - Limba folosita pentru comunicare este limba romana.

1.5. — Comunicarea

(1) In orice situatie in care, potrivit prevederilor contractului, este necesara emiterea de aprobari, certificate,
consimtaminte, stabiliri, instiintari si solicitari, comunicarea se va face dupa cum urmeaza:

(a) in scris si transmisa personal, prin posta sau curier, cu confirmare de primire, sau prin oricare din sistemele
de transmitere electronica acceptate;

(b) livrata, transmisa sau trimisa la adresa de contact a destinatarului, mentionata in anexa la oferta. In
situatiile in care:

- destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toata corespondenta va fi transmisa in consecinta;
- destinatarul nu a declarat o alta adresa in momentul solicitarii unei aprobari sau consimtamint, raspunsul
poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

(2) Aprobarile, cerificatele si avizele nu vor fi retinute sau intarziate nejustificat. Atunci cand unei parti i se
emite un certificat, emitentul va transmite o copie si celeilalte parti. Cand se transmite o instiintare unei parti,
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de catre cealalta parte sau de catre reprezentantul achizitorului, trebuie transmisa o copie si reprezentantului
achizitorului sau celeilalte parti, dupa caz.

1.6 - Managementul documentelor

1.6.1. - Fiecare document emis de citre Contractant trebuie si poarte un cod unic de referintd sub forma de
numar de identificare alocat de Contractant. Numadrul de identificare al fiecirui document emis de Contractant
trebuie s fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

1.6.2. - Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie si
fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanti prevede altfel.

1.6.3. - Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitati din Sistemul international de
unititi metric.

1.6.4. - Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

1.6.5. - Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

1.6.6. - Toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo unde este aplicabil - trebuie
furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fisierele native sau copie
scanati a originalelor, inclusive fisierele in format DWG ale planurilor in forma initiala si “as- built”.

1.6.7. - Contractantul va furniza figierele native sau sursi ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
1.6.8. - Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si realizeze
modificari suplimentare inainte de a o accepta.

2. Obiectul contractului

2.1. — Executantul se obliga sa presteze Servicii de Proiectare si executie lucrari pentru proiectul
»Reabilitare si refunctionalizare clidire Palat Administrativ, Piata Independentei nr.1, Briila in
perioada convenita si in conformitate cu prevederile anexelor prezentului contract.

2.2. - Obiectul contractului consta in :

2.2.1. - elaborarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire (P.A.C.)/D.T.A.C., Proiectului de
organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)/D.T.O.E., Proiectului Tehnic de executie (P.Th.) Detalii de Executie,
Documentatii pentru avize, acorduri

2.2.2. - executia lucrarilor conform proiectului tehnic

2.2.3. - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor si a garantiei de buna
executie

2.2.4. - elaborarea certificatului de performanta energetica la finalul executiei lucrarilor

2.2.5. - elaborarea documentatiei as-built.

2.3. - Elaborarea documentatiei tehnice (proiect tehnic si detalii de executie) se va face In concordantd cu
situatia actuald a obiectivului si cu reglementirile legale in vigoare, pe baza DALI, a studiilor aferente, a
expertizei tehnice, a avizelor, a acordurilor obtinute pana la aceasta data si puse la dispozitia ofertantilor de
autoritatea contractanta.

3. Pretul contractului

3.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil executantului de catre achizitor, conform ofertei
financiare, anexa la contract, este de 14.345.018,83 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor
legislatiei in vigoare, astfel :

1)  servicii de proiectare — 300.000,00 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in
vigoare;

2) asistenta tehnica — 35.000,00 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in vigoare;

3) studii de teren — 6.500,00 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in vigoare;

4)  executie lucrari — 12.125.074,76 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in
vigoare ;

5) utilaje si echipamente — 1.860.644,07 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in
vigoare;

6) orgaizare de santier — 17.800,00 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in vigoare.

4. Durata de executie a contractului

4.1. - Durata contractului este de 24 luni (3 luni proiectare + 21 luni executie lucréri) si include toate etapele
necesare finalizirii obiectivului de investitii.Contractul de proiectare si executie se va desfisura conform
prevederilor contractuale, in etape, dupa cum urmeaza:
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4.1.1. - Etapa I: Elaborare si predare Proiect pentru Autorizarea Executdrii Lucrarilor de Construire
(P.A.C.)/D.T.A.C. si proiect de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)/D.T.O.E., elaborare si Predare Proiect
Tehnic de Executie si Detalii de Executie.

a) Durata totala a etapei de proiectare este de 3 luni, astfel :

i. 30 zile de la data comunicata in ordinul de incepere pentru elaborare si predare Documentatii Tehnice
pentru obtinere avize, acorduri. Termenul de predare a DT revizuite conform cerintelor (verificatori proiecte,
avizatori) va fi de maxim 5 zile lucratoare de la data returnarii acesteia;

ii. 30 zile de la data comunicata in ordinul de reluare a prestérii serviciilor, care se va emite dupa obtinerea
avizelor si acordurilor, pentru elaborare Proiect pentru Autorizarea Executirii Lucrarilor de Construire
(P.A.C./D.T.A.C. si proiect de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)YD.T.O.E. elaborate conform
H.G.907/2016, cu modificédrile si completarile ulterioare, Anexa 9 si completat cu cerintele Legii 50/1991 cu
modificirile si completirile ulterioare. Termenul de predare a PAC/DTAC, POE/DTOE revizuite conform
cerintelor (verificatori proiecte, avizatori) va fi de maxim 5 zile lucratoare de la data returnarii acesteia;

iii. 30 de zile de la data comunicata in ordinul de reluare a prestérii serviciilor pentru elaborare Proiect
Tehnic si Detalii de Executie, emis dupa obtinerea autorizatiei de construire.

b) Proiectantul va preda documentatia tehnico-economica in termen de 3 luni (90 zile- in care nu se includ
perioadele de sistare pentru obtinerea avizelor, autorizatiei de construire) de la data comunicata in ordinul de
incepere, in conformitate cu tabelul nr. 4 din Caietul de sarcini, anexa la contract, si pana la predarea in
vederea verificarii tehnice a Pth si DE.

¢) Acest termen nu va include perioadele de timp necesare pentru verificarea tehnica realizata de catre
specialistii verificatori de proiecte atestati si pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire.

4.1.2. - ETAPA II: Executia lucrarilor proiectate si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrarilor

a) Termenul de executie a lucrarilor este de 21 luni de la data comunicata in ordinul de incepere a lucrarilor
dat de achizitor, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, si nu include perioadele de sistare.

b) Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura pe toata durata de executie a lucrdrilor de
construire, conform graficului de executie lucrari. Durata de prestare a serviciilor de asistenta tehnica poate fi
revizuitd/modificatd in corelatie cu perioada de executie a lucririlor dacd aceasta se va modifica.
Revizuirea/modificarea graficului de prestare a serviciului de asistentd tehnicd pe o duratd mai mare nu va
implica costuri suplimentare la contract.

¢) Asigurarea asistentei tehnice in perioada de garantie a lucrarilor, respectiv in perioada de la receptia la
terminarea lucrarilor pana la receptia finala se va face conform Sectiunii a 8-a, art.30, din Legea 10/1995,
republicata, privind calitatea in constructii, daca este cazul, la solicitarea achizitorului, fara costuri
suplimentare.

4.2. - Executantul va avea dreptul la prelungirea duratei de executie, in conditiile art. 10.4. [Prelungirea duratei
de executie].

4.3. - La primirea solicitarii din partea executantului, achizitorul va lua in considerare toate detaliile
Jjustificative furnizate de catre executant si, daca este cazul, va prelungi durata de executie.

5. Documentele contractului
5.1. - Documentele contractului sunt:
a) anexanr. |1 — oferta financiara,
b) anexa nr. 2 — oferta tehnica ;
c) anexanr. 3 — caietul de sarcini si anexele acestuia ;
d) anexa nr. 4 - graficul fizic si valoric pe luni al executiei lucrarii ;
e) anexanr. 5 — garantia de buna executie ;
f)  anexanr. 6 — clarificari;
g) anexanr. 7 —acord de asociere cu S.C. ARHITONE S.R.L. lasi ;
h) anexanr §8:
i.  acord de subcontractare cu S.C. RCG FAST SECURITY S.R.L. Galati;
ii. acord de subcontractare cu S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L. Iasi;
iii.  acord de subcontractare cu S.C. RUDMIS GROUP S.R.L. TOPOLITA, comuna Grumazesti, judetul
Neamt.

5.2 - Daci existd neconcordante intre Oferta tehnica si termenii si conditiile Caietului de sarcini, termenii si
conditiile Caietului de sarcini au prioritate asupra Ofertei tehnice, cu exceptia cazului in care parametrii tehnici
din Oferta tehnica sunt superiori celor solicitati prin Caietul de sarcini, caz in care vor prevala prevederile din
Oferta tehnica referitoare la parametrii tehnici.
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6. Executantul

6.1. - Obligatiile generale ale executantului

6.1.1. - Executantul va proiecta si executa toate lucrarile, in conformitate cu prevederile contractului si cu
instructiunile achizitorului, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini si va remedia orice defectiuni sau
vicii ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, corespunzator si in conformitate cu obligatiile asumate
prin contract.

6.1.2. - Executantul va furniza echipamentele si documentele specificate in contract, precum si tot personalul,
bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea,
executia, terminarea lucrarilor si remedierea defectiunilor.

6.1.3. - Executantul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de
santier si ale tuturor metodelor de instalare si functionare a a echipamentelor de securitate la obiectivele
enuntate, conform cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

6.1.4. - La solicitarea achizitorului, executantul va transmite detalii referitoare la procedeele si metodele pe
care le propune spre a fi adoptate pentru executia lucrarilor. Procedeele si metodele nu vor fi modificate
semnificativ fara notificarea prealabila a achizitorului.

6.1.5. - Executantul va executa si va raspunde de proiectarea lucrarilor. Proiectul va fi elaborat de catre
proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund criteriilor mentionate in caietul de sarcini,
anexa la prezentul contract.

6.1.6. Executantul isi va asuma raspunderea ca proiectul, documentele executantului, executia si lucrarile
terminate vor fi in conformitate cu:

(a) legile tarii, si

(b) documentele care alcatuiesc contractul, schimbate si actualizate de modificari.

6.1.7. - Cerintele Autorititii Contractante cu privire la obiectul contractului sunt:

a) Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executirii Lucrérilor de Construire (P.A.C.), Proiect de Organizare a
Executiei lucrarilor (P.O.E.), Proiect Tehnic de Executie, intocmite conform H. G. nr. 907/2016 coroborat cu
Legea 50/1991 privind autorizarea lucrdrilor de constructii, in scopul obtinerii Autorizatiei de Construire si
asistenta tehnica pe parcursul achizitiei si executiei lucrarilor, precum si elaborarea documentatiilor tehnice
necesare obtinerii tuturor acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente realizirii investitiei, considerate
necesare executiei cum ar fi sinitatea populatiei, ISC, ISU, etc., dar fird a se limita la acestea, elaborare
certificat de performanta energetica, documentatie as-built.

b) Proiectul tehnic, intocmit conform continutului cadru prevazut in HG 907/2016, verificat, avizat si aprobat
potrivit prevederilor legale, reprezinti documentatia scrisd si desenatd pe baza cdreia se executd lucrarea.
Proiectul tehnic trebuie si fie elaborat In mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat Autoritatea
Contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor
sale tehnice, economice si tehnologice.

¢)Proiectantul va elabora documentatiile tehnice pentru toate specialitatile/domeniile necesare, inclusiv pentru
echipamente/utilaje.

d) Se impune ca la elaborarea listelor de cantititi si se respecte structura capitolelor/subcapitolelor/
domeniile/subdomeniile obiectelor devizului general, din cadrul DALI, structura ce a fost aprobata.

e) Listele cu cantititile de lucrari, pe categorii de lucrari, vor fi intocmite conform formular F3 din HG
907/2016.

f) Documentatia tehnici intocmitd de proiectant va fi inaintata spre verificare unor specialisti verificatori de
proiecte atestati indicati de Autoritatea Contractanta, care va achizitona acest serviciu. Proiectantul va preciza
in proiectele pe specialititi pe care le va elabora, cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca,
deasemenea acesta va sustine proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii.
g) Verificarea tehnici a Proiectului tehnic si intocmirea referatelor privind verificarea de calitate, se va efectua
de citre verificatori tehnici de proiecte atestati pentru specialitatea si cerintele in cauzi, conform legislatiei in
vigoare.

h) In cazul unor completiri/modificdri ale documentatiei avizate initial de citre verificatorii de proiecte,
proiectantul va sustine in fata verificatorilor de proiecte toate completarile/ modificérile ulterioare.

i) Observatiile, completirile si conditiile verificatorilor de proiecte rezultate in urma analizei documentatiilor
sunt obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea corespunzitoare a documentatiilor supuse avizarii,
inclusiv punerea la dispozitie a completdrilor in exemplarele si in forma solicitate de cétre autoritatile
avizatoare. Costurile ocazionate cu refacerea si completarea documentatiei in volumele solicitate pentru noile
sustineri cad in sarcina proiectantului.

j) Contractantul raspunde in mod solidar cu specialistii verificatori de proiecte atestati in ceea ce priveste
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale proiectului, precum si in ceea ce priveste
conformarea cu legislatia si reglementirile tehnice in vigoare la data verificarii documentatiei.
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k) De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic si fie complet, suficient de clar si sa contina detaliile de
executie in conformitate cu materialele, tehnologia de executie propusi, cu respectarea stricti a prevederilor
legale, fard sd fie necesard suplimentarea cantitétilor de lucrari respective si fard a se depisi costul lucrarii,
stabilit in faza de oferta pentru executia lucrarilor. Se vor propune doar solutii tehnice si materiale agrementate
tehnic.

1) In conformitate cu prevederile art.31 din Legea 10/1995, republicata, proiectantul va prezenta contractul de
asigurdri de rdspundere civila profesionald, valabil la momentul semnarii contractului. Se va asigura
valabilitatea acestuia pe toata durata de executie a contractului.

m) Proiectului Tehnic, avizat si verificat tehnic de catre verificatorii de proiecte pe fiecare specialitate, va
cuprmde inclusiv urmatoarele formulare:

i. centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

ii. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2);

iii. listele cu cantitdtile de lucriri, pe categorii de lucrari (formularul F3);

iv. listele cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);

v. fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotéri (formularul F5);

vi. listele cu cantitdti de lucrdri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza
formularul F3)

vii. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6).

viii. Extrase de material, manopera, utilaj, transport

n) Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, cu incadrarea in valoarea ofertata, cu respectarea
Proiectului tehnic, verificate tehnic si insusite de executant, vor fi transmise beneficiarului si vor sta la baza
intocmirii situatiilor de lucrari solicitate spre decontare, a stadiului fizic, in deplina concordanta cu termenele
contractuale si pretul ofertat.

0) In conformitate cu leglslatla in vigoare, proiectantul va avea, printre altele, urmétoarele obligatii:

i.  Asigurarea prin Proiectul Tehnic a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor cu respectarea
reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale;

. Prezentarea §i sustinerea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de catre beneficiar, solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate, verificarea tehnici a
proiectelor realizandu-se pe domenii/subdomenii de constructii si specialititi pentru instalatiile aferente
constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate
in proiect;

i Elaborarea si actualizarea Caietelor de Sarcini aferente PT, a instructiunilor tehnice privind executia
lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile aferente precum si elaborarea proiectelor de urmarire privind
evolutia in timp a constructiilor;

iv. Stabilirea prin Proiectul Tehnic a fazelor de executie determinante pentru lucririle aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificérile de calitate legate de acestea.

6.1.8. Alte obligatii ce revin proiectantului:

a) -si presteze serviciile de proiectare cu respectarea legislatiei aplicabile, in vigoare la data efectuirii
prestatiei, in special HG nr. 907/2016, H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, astfel cum au fost modificate si completate
ulterior;

b) sa efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal calificat pentru domeniul respectiv, personal
propriu sau angajat pe baza de conventii, subcontractari, etc., potrivit legii;

¢) sd analizeze studiile/expertizele si solutiile tehnice adoptate in DALI si asumarea responsabilititii cu
privire la solutiile tehnice care se vor dezvolta in cadrul proiectului tehnic;

d) sa colecteze si sa verifice toate datele; daca datele ori informatiile disponibile sunt considerate
insuficiente, proiectantul are obligatia de a realiza investigatii, studii ori analize suplimentare, pentru a se
asigura ca solutiile tehnice propuse in DALI sunt sustenabile si eficiente din punct de vedere al costurilor;

e) proiectantul va efectua si va raspunde pentru propriile studii/expertize care sa confirme faptul ca solutia
tehnica recomandata la nivel DALI este optima si va fi dezvoltata in etapele ulterioare de proiectare;

f) in vederea corelarii elementelor proiectate la nivel de DALI cu cele ce fac obiectul prezentului caiet de
sarcini, proiectantul va fi responsabil de analizarea si completarea , daca este cazul, a urmatoarelor
documentatii tehnice, care vor fi livrate cu documentatia tehnico-economica:

i. expertiza tehnica;

ii. audit energetic;

iii. studiu geotehnic;

iv. studiu topografic;

g) si elaboreze toate documentele ce urmeaza a fi depuse la autoritatile competente in vederea obtinerii
tuturor avizelor si aprobarilor necesare mentionate in Certificatul de Urbanism pus la dispozitie de Autoritatea
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Contractanta;

h) sa prezinte in cadrul proiectului solutia si modalitatea de executie a lucrarilor, avand in vedere ca in
imobil functioneaza Institutia Prefectului, Primaria Municipiului Braila, Consiliul Judetean Braila;

i)  si predea proiectul si documentatiile de proiectare in termenul stabilit prin Contract, in 4 exemplare in
format tiparit si 1 exemplar in format electronic (.pdf si word, excel, dvg, etc.), in volume distincte pe bazi de
proces verbal de predare-primire;

j)  sa rispundd de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii si
normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

k) sirispundi la eventualele solicitdri care pot sa apara pe perioada verificarii tehnice a proiectului de cétre
verificatorii de proiecte pe fiecare specialitate;

) sareproiecteze, daci este cazul, atunci cand exista reglementiri tehnice care s-au revizuit dupa depunerea
ofertelor, la solicitarea Autorititii Contractante, in termenul solicitat de aceasta.

6.1.9. - Avéand in vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si
completirile ulteriore, proiectantul are urmitoarele obligatii (fira cheltuieli suplimentare):

a) sd precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;

b) si asigure prin proiect si detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, cu
respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) si sustind proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si sd
solutioneze neconformititile si neconcordantele semnalate;

d) si stabileasci modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor esentiale, precum si urmérirea aplicérii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestafi, la
cererea investitorului.

m) Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de construire conform
cerintelor prezentului caiet de sarcini.

i. Asistenta tehnica se va acorda pe toata durata de derulare a lucririlor si pana la Receptia la Terminarea
Lucriarilor, inclusiv prin participarea in cadrul fazelor determinante de executie a lucrarilor in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si a cerintelor Autoritatii Contractante. Implicarea in toate aspectele legate de
procedurile de achizitie publica aferente achizitiondrii lucrdrilor suplimentare fatd de cele cuprinse in
contractul de lucrari initial, daca este cazul.

ii. Durata de prestare a serviciilor de asistenta tehnica poate fi revizuitd/modificatd in corelatie cu perioada
de executie a lucririlor daci aceasta se va modifica. Revizuirea/modificarea graficului de prestare a serviciului
de asistenta tehnici pe o duratd mai mare se va face fara a implica costuri suplimentare la contract.

iii. Proiectantul va avea obligatia si participe ori de céte ori il va solicita Autoritatea Contractant, pe santier,
in situatii care impun acest lucru, in scopul furnizirii asistentei tehnice contractate pe perioada de executie a
lucrérilor.

6.1.10. - Prin asistenti tehnici se cere indeplinirea de catre proiectant, fird a se limita la acestea, a
urmadtoarelor obligatii:

a. urmirirea aplicarii pe santier a solutiilor din proiect;

b. emiterea de solutii tehnice, preciziri sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordantd cu
situatia din teren;

c. emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea planselor, dupi caz, contrasemnate de
verificatorii de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul situatiilor neprevazute;

d. elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare, suplimentare
sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati;

e.participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres organizate ori de céte ori este nevoie;
f.urmirirea respectirii prevederilor din proiect, a programului calititii si respectarea normelor in vigoare de
catre executant si de catre dirigintele de santier;

g. in cazul modificarilor de solutii, daci va fi cazul, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte
atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

h. prezenta pe santier a proiectantului, ori de cate ori se solicith de citre autoritatea contractanta,

i.  participarea pe santier la verificarile de calitate legate de fazele de executie determinante pentru lucrari
aferente cerintelor esentiale de calitate, aprobate de catre Inspectia de Stat in Constructii;

j.  participarea la verificarile previzute in planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul executiei;

k. colaborarea permanenti cu autoritatea contractanti, executantul lucrdrilor si ceilalti factori implicati in
realizarea proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite din partea acestora);

.  emiterea de acte si documente care sunt in sarcina proiectantului pe tot parcursul executiei lucrarilor si
pentru finalizarea proiectului;
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participarea la intocmirea Cirtii tehnice a constructiei;

intocmirea referatului la terminarea lucrérilor;

elaborare certificat de performanta energetica;

participarea la receptia la terminarea lucririlor;

urmirirea executiei reparatiilor si a defectelor calitative aparute din vina executantului, in perioada de
executie, potrivit contractului incheiat si receptionarea acestora impreund cu reprezentantii autoritatii
contractante;

r.  alte activititi ce revin proiectantului, conform legii, in perioada de realizare gi in perioada de garantie a
lucrarilor (conform Sectiunii a 8-a, art.30, din Legea 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, daca
este cazul).

6.1.11. - Cheltuielile generate de efectuarea unor lucréri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica
aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Contractant, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificati a Autorititii Contractante in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificirile si completirile ulterioare.

6.1.12. Obligatii ale executantului:

a) Lucrarile de executie se vor face in baza Proiectului tehnic de executie intocmit, a Detaliilor de Executie,
a listelor de cantitati elaborate si a caietelor de sarcini specifice fiecarei lucriri si a Autorizatiei de construire.
b) Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnica i implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si
regulamentele existente la nivel national i la nivelul Uniunii Europene.

c) Pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier, contractantul are urméatoarele responsabilitati:

i. executarea si finalizarea lucrarilor, remedierea viciilor ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract;

ii. Inceperea executiei lucririlor numai la constructii autorizate in conditiile legii §i numai pe bazi si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

iii. asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

iv.  convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei gi asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucririlor;

v. solufionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

vi. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-
martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

vii.  respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor;

viii.  sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in cazul producerii unor
accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

ix.  supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
autoritatii contractante documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

X. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

xi. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apirute din vina sa, atat n perioada de executie,
cét si In perioada de garantie stabilita potrivit legii;

xii. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrérilor;

xiii.  stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

d) Inceperea lucrarilor de executie se va face numai dupa obtinerea Autorizatiei de construire si dupa
finalizarea si receptia de cétre autoritatea contractanti a Proiectului tehnic si Detaliilor de executie.

e) Proprietétile materialelor care urmeaza a fi puse In opera vor respecta si se vor inscrie in datele descrise
in proiectul tehnic. La elaborarea ofertei, Ofertantul va tine cont de faptul cd toate incercarile pentru
materialele puse in opera, previzute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

f)  Contractantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile ascunse
cu promptitudinea i atentia cuvenite, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract.

g) Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu accesibile dirigintelui de santier si prezentate
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spre verificare la cererea autoritdtii contractante. Contractantul are obligatia de a se supune verificdrilor de
citre autoritatea contractantd (pe toata durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricérei i tuturor
obligatiilor sale aferente Contractului, verificiri anuntate sau nu si are obligatia prezentirii la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
h) Decontarea lucrarilor se va face in functie de stadiul fizic al acestora, prin masurarea lucrdrilor executate.
Contractantul va efectua misuritorile de cantitdti de lucriri executate conform cu prevederile legale si
contractuale relevante si va include lucririle executate in situatiile de plata.
i)  Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizarii de cétre dirigintele de santier, care va
verifica i certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicé, etc si le va propune Autorititii Contractante
spre aprobare.
j)  Contractul va asigura executia la timp si va notifica Autoritatea Contractantd in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limita de timp intermediare si finale.
k) Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd include si executia tuturor lucrérilor care vor fi
identificate in Proiectul tehnic :
i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru executia lucrarilor;
ii. utilajele, echipamentele si instalatiile tehnologice necesare functionarii obiectivului vor fi achizitionate de
antreprenor, in conformitate cu precizarile si fisele tehnice din proiect, vor fi insotite de declaratii de
conformitate/performanta, certificate de garantie, instructiuni de exploatare in limba romana, alte documente
specifice; montajul, receptia, punerea in functiune se vor face conform reglementarilor legale; se va instrui
personalul, se vor intocmi procese verbale de instruire;
ili. orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucrérilor si realizarea activitatilor si lucrarilor
temporare,
iv. transportul pe santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
v. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitétii in constructii;

vi. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testirilor;

vii. intretinerea in conditii corespunzatoare a lucririlor pind la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;

viii. evacuarea deseurilor generate in urma executiei lucrarilor pe cheltuiala executantului;

ix. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucrari sau activititi provizorii;
X. pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor, documentatie care
include, dar nu se limiteaza la:

1) Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

2) Planul calititii pentru executie;

3) Planul de control al calitatii;

4) Certificdrile si rezultatele testelor materialelor;

5) Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare.

6.1.13. - In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

a) informatiile aplicabile realizarii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabild);

b) regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucrdri a ciror executie face obiectul Contractului ce va
rezulta din prezenta procedura de atribuire.

6.1.14. - In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbiri legislative de natura si influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin Caietul de sarcini, Contractantul are obligatia de
a informa Autoritatea si Dirigintele de santier/Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce
fac obiectul Contractului si de a igi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

6.1.15. - In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera c3 regula respectiva este automat inlocuiti de
noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinti de aceste schimbiri si le-
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a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

6.1.16. -Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maximi
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la
securitate si sdndtate In muncd si controlul calititii cuprinse 1n standarde/instructiuni/ proceduri/ghiduri,
aplicabile in speti.

6.1.17. - Contractantul va fi pe deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar i in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urméand si raspundi fatd de Autoritatea Contractanti
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricdror prevederi legale si normative aplicabile.

6.1.18. - Autoritatea Contractanti nu va fi responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de citre
Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

6.1.19. - Executantul va respecta cerintele din Decizia etapei de incadrare eliberata de A.P.M. Braila si Planul
de securitate gi sdnitate in munca din cadrul Proiectului Tehnic.

6.1.20 - Planurile de control a calitatii

a) Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrérilor), Contractantul trebuie
sa prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al calitatii
executdrii lucrarilor.

b) Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract, un Plan general de control
al calitétii lucrarilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care
vor fi organizate lucriri pe santier si si identifice Planurile de control a calititii aferente diferitelor
activitdti/etape specifice ale lucrérilor. Planul general de control al calititii lucrarilor va fi aprobat sau va fi
returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de citre
Contractant.

c)Planul de control al calititii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i.  Descrierea sarcinilor planificate gi lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activititii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare,
certificate etc.) previzuti pentru activitate;

v.  Documentatia finala a activitatii urmatd de inchiderea Planului de control al calitétii.

d) Contractantul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitati/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si si verifice conformitatea executiei si
a controalelor cu Planul de control al calititii.

In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i.  activitdtile la care intentioneazi si participe in mod special;

ii. activititile care nu trebuie sa fie incepute fira prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.

e) Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

6.1.21. Personalul propus in oferta nu poate fi inlocuit in perioada de executie a contractului, decat din motive
de sanatate, forta majora sau circumstante independente de contractant (demisie) si, in acest caz, numai dupa
anuntarea si aprobarea Autoritatii contractante. Orice inlocuire a unei persoane din echipa se poate efectua
numai daca persoana propusa ca inlocuitor indeplineste conditiile ofertate.

6.1.22. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract, pe perioada
deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Propunerea
Tehnicd, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare. In acest caz,
Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie si va notifica Autoritatea
Contractanti.

6.1.23. Standardele si Normativele Tehnice

(1) Proiectul, executia lucrarilor si lucrarile terminate vor respecta prevederile caietului de sarcini, a
standardelor tehnice si legilor referitoare la executia lucrarilor, constructie si mediu inconjurator, legile
aplicabile produsului finit pentru fabricarea caruia sunt destinate lucrarile si alte standarde mentionate in
cerintele achizitorului, aplicabile lucrarilor sau definite de legile in vigoare.

6.2. - Documentele executantului

(1) Documentele executantului vor cuprinde documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului,
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari. Cu exceptia altor prevederi
ale cerintelor achizitorului, documentele executantului vor fi redactate In limba de comunicare definita in art.
1.4. [Legea si limba].
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(2) Executantul va elabora toate documentele executantului si orice alte documente necesare pentru instruirea
personalului executantului. Personalul achizitorului va avea dreptul sa controleze elaborarea acestor
documente, oriunde sunt elaborate.

6.3. - Colaborarea

6.3.1. - Executantul va crea, in conformitate cu instructiunile achizitorului, conditii corespunzatoare
desfasurarii activitatii pentru:

(a) personalul achizitorului

(b) alti executanti angajati de catre achizitor ,

(¢) personalul autoritatilor publice legal constituite,

care pot fi angajati pentru executia, pe sau in zona santierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse in contract.
6.4. - Trasarea lucrarilor

6.4.1. - Executantul va trasa lucrarile in functie de reperele originale, coordonatele si cotele de referinta
specificate in contract sau notificate de catre achizitor. Executantul va avea responsabilitatea de a amplasa
corect toate partile de lucrari si va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al
lucrarilor.

6.4.2. - Achizitorul va fi responsabil de orice eroare legata de reperele si sistemele de referinta specificate sau
notificate, dar executantul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora
inainte de utilizare.

6.4.3. - Daca executantul inregistreaza intarzieri la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a
corectarii unor erori ale reperelor sau sistemelor de referinta, iar un executant cu experienta nu ar fi putut
identifica, in mod rezonabil, asemenea erori si evita intarzierile, executantul va instiinta achizitorul si, cu
conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la prelungirea duratei
de executie pentru o astfel de intarziere, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca
terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

6.4.4. - Dupa primirea instiintarii, achizitorul va proceda in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea
modului de solutionare] pentru a conveni sau stabili:

(a) daca (si in acest caz, pana la ce limita), in mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica,

(b) daca drepturile mentionate in articolul de mai sus se incadreaza in aceasta limita.

6.5. - Proceduri de securitate

6.5.1. - Executantul are obligatia:

(a) sa respecte reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii;

(b) sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe santier;

(c) sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra santierul si lucrarile degajate de obstacole inutile,
pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d) sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea lucrarilor pana la terminarea si receptia
acestora,

(e) sa execute orice lucrari provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot fi necesare,
datorita executiei lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a proprietarilor si
ocupantilor terenurilor adiacente.

6.6. - Dreptul de trecere si facilitati

6.6.1. - Executantul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau temporara
care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si
pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia
lucrarilor.

6.7. - Evitarea afectarilor

6.7.1. - Executantul nu va afecta inutil sau nemotivat:

(a) libera circulatie a publicului,

(b) accesul catre drumuri si trotuare, sau folosirea si ocuparea acestora, indiferent daca acestea sunt publice
sau se afla in posesia achizitorului sau a altor proprietari.

6.7.2. - Executantul il va despagubi pe achizitor si nu il va considera vinovat pentru daunele, pierderile si
cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta in urma unor afectari inutile sau nemotivate.

6.8. - Caile de acces

6.8.1. - Se considera ca executantul este satisfacut de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de acces catre
santier. Executantul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor
utilizate datorita traficului propriu sau datorita personalului executantului. Aceste eforturi vor include
utilizarea corespunzatoare a vehiculelor si a drumurilor.

6.8.2. - (a) Executantul va fi responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare
ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
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(b) Executantul va executa toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine
aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;
(c) Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

(d) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private,

(e) Executantul va suporta toate costurile necesare aducerii drumurilor de acces in stare de compatibilitate sau
disponibilitate, pentru uzul si necesitatile executantului.

6.9. - Transportul bunurilor

6.9.1. - Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare executiei lucrarilor si nu va pretinde din
partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale)
care rezulta din transportul bunurilor.

6.10. - Utilajele executantului

6.10.1. - Executantul va raspunde de propriile utilaje. Din momentul aducerii pe santier, utilajele executantului
vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii lucrarilor. Executantul nu va retrage de pe santier
nici un utilaj important fara consimtamantul achizitorului. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele
care transporta bunuri sau personal al executantului in afara santierului.

6.11. - Protectia mediului

6.11.1. - (1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale.

(2) Executantul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor
proprii nu vor depasi valorile indicate in specificatii si nu vor depasi valorile admise de legislatia in vigoare.
6.12. - Securitatea santierului

6.12.1. - Executantul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe santier;
6.12.2. - Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului si oricare alte
persoane a caror identitate a fost notificata executantului de catre achizitor , in calitate de personal autorizat al
altor executanti ai achizitorului pe santier.

6.13. - Activitatile executantului pe santier

6.13.1. - Executantul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele santierului si in alte zone
auxiliare care pot fi obtinute de catre executant si acceptate de catre achizitor ca zone de lucrari. Executantul
va lua toate masurile necesare pentru a pastra utilajele executantului si personalul propriu in limitele
santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

6.13.2. - Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul va pastra santierul degajat de obstacole inutile si va
depozita sau indeparta orice utilaj propriu sau exces de materiale. Executantul va curata si inlatura de pe
santier orice moloz, resturi si lucrarile provizorii care nu mai sunt necesare.

6.13.3. - Dupa emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, executantul va curata si
indeparta, de pe acea parte a santierului si a lucrarilor la care se refera procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, toate utilajele executantului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele si lucrarile provizorii.
Executantul va lasa partea respectiva a santierului si lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul perioadei de
notificare a defectiunilor, executantul poate pastra pe santier bunurile care ii sunt necesare pentru indeplinirea
obligatiilor prevazute in contract.

6.14. — Vestigii (daca e cazul)

6.14.1. - Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitatile, impreuna cu constructiile si alte
ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe santier vor fi incredintate in grija si
sub autoritatea achizitorului. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a opri personalul executantului
sau alte persoane de la inlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

6.14.2. - Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, executantul va transmite cu promptitudine o instiintare
achizitorului, care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. Daca executantul inregistreaza intarzieri
ca urmare a respectarii acestor instructiuni, executantul va transmite o noua instiintare achizitorului si, cu
conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a
duratei de executie pentru fiecare intarziere, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie],
daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

6.15. - Revendicarile executantului

6.15.1. - Daca executantul se considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie, potrivit prevederilor
din contract, executantul va transmite achizitorului o instiintare in care sa descrie evenimentele sau
circumstantele care au determinat aparitia revendicarii. Instiintarea va fi trimisa cat mai curand posibil, dar nu
mai tarziu de 5 zile din momentul in care executantul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau
circumstantele respective.
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6.15.2. - In termen de 14 zile de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa fundamenteze
o revendicare anterioara, sau intr-un interval de timp propus de achizitor si acceptat de catre executant,
achizitorul va raspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentand argumente detaliate. Achizitorul poate sa
solicite si alte detalii necesare, dar va transmite oricum, in acest termen, un raspuns referitor la principiile care
au fundamentat revendicarea.

6.15.3. - Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare]
pentru a conveni sau stabili prelungirea (daca este cazul) a duratei de executie a lucrarilor (inainte sau dupa
expirarea acesteia), in conformitate cu prevederile contractului.

7. Achizitorul

7.1. - Dreptul de acces pe santier

7.1.1. - Achizitorul va acorda executantului dreptul de acces pe santier si punerea in posesie a tuturor partilor
santierului la termenul transmis in ordinul de incepere al lucrarilor, astfel incat sa permita executantului sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform art. 4. [Durata de executie a contractului ].

7.1.2. - Achizitorul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea garantiei de buna
executie.

7.1.3. - Daca executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a omisiunii achizitorului de acordare a dreptului de
acces sau punere in posesie la termen, executantul va instiinta achizitorul si, cu conditia respectarii
prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la prelungirea perioadei de executie
pentru orice intarziere din aceasta cauza, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca
terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

7.1.4. - In situatia in care esecul achizitorului a fost cauzat de o eroare sau intarziere a executantului, inclusiv
erori sau intarzieri de predare a documentelor executantului, executantul nu va mai avea dreptul la prelungirea
perioadei de executie.

7.2. - Autorizatii, acorduri, aprobari

7.2.1. - Achizitorul va asigura (unde este in masura), la cererea executantului, asistenta pentru:

(a) obtinerea de copii dupa legislatia necesara derularii contractului si care nu sunt usor accesibile,

(b) obtinerea de catre executant a oricaror autorizatii, acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor
legislatiei in vigoare.

7.3. - Revendicarile achizitorului

7.3.1. - Daca achizitorul se considera indreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clauze din/ sau in legatura
cu contractul, achizitorul sau reprezentantul acestuia vor instiinta executantul si ii vor prezenta acestuia
detaliile necesare.

7.3.2. - Instiintarea va fi transmisa de indata ce achizitorul are cunostinta despre evenimentul sau contextul
care genereaza revendicarea.

7.3.3. - Detaliile prezentate trebuie sa specifice clauza sau alta motivatie a revendicarii si trebuie sa includa o
justificare a sumei si a prelungirii la care achizitorul se considera indreptatit potrivit prevederilor contractului.
In continuare achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona, pentru a conveni sau a stabili suma pe care
achizitorul este indreptatit sa o primeasca de la executant.

7.3.4. - Aceasta suma poate fi dedusa din pretul contractului.

7.4. - Reprezentantul achizitorului

7.4.1. - Achizitorul va numi o persoana juridica sau fizica (diriginte de santier) pentru asigurarea verificarii
executiei corecte a lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a
indeplini anumite indatoriri. Aceste persoane vor fi desemnate de achizitor printr-o instiintare catre executant.
Achizitorul va instiinta executantul despre autoritatea si indatoririle delegate reprezentantului achizitorului.
7.4.2. - Reprezentantul achizitorului nu va avea autoritatea de a modifica contractul.

7.4.3. - Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste conditii:

(a) Se va considera ca reprezentantul achizitorului actioneaza in numele achizitorului de fiecare data cand
indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de contract ;

(b) Reprezentantul achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nici o parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitatile prevazute in contract ;

(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere,
cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de reprezentantul achizitorului (inclusiv absenta obiectiunilor),
nu vor exonera executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului, inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

7.5. — Instructiunile (dispozitiile) achizitorului sau reprezentantului achizitorului

7.5.1. - Executantul va respecta instructiunile primite de la achizitor san de la reprezentantul achizitorului
pentru orice problema in legatura cu contractul. Aceste instructiuni vor fi date in scris. Daca achizitorul sau
reprezentantul achizitorului:
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(a) emite o instructiune verbala,

(b) primeste o confirmare scrisa a instructiunii, de la (sau in numele) executant in termen de doua zile
lucratoare de la data emiterii instructiunii,

(¢) nu revoca instructiunea in scris si/sau nu emite o instructiune scrisa in termen de doua zile lucratoare de la
data primirii confirmarii,

atunci confirmarea executantului va constitui instructiunea scrisa a achizitorului sau a reprezentantului
achizitorului.

7.6. - Inlocuirea reprezentantului achizitorului

7.6.1. - Daca achizitorul doreste sa inlocuiasca reprezentantul, acesta va transmite executantului, cu cel putin 7
zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, adresa si experienta relevanta a
celui care este potentialul inlocuitor.

7.7. - Stabilirea modului de solutionare

7.7.1. - Ori de cate ori in contract se stipuleaza ca achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona in
conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare] pentru a conveni sau a stabili modul de
solutionare a unei probleme, partile se vor consulta in incercarea de a ajunge la un acord.

7.8. - Lucrari de remediere

7.8.1. Erorile de proiectare - In cazul in care, in documentele executantului, se identifica erori, omisiuni,
ambiguitati, discrepante sau alte deficiente, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului,
fara a tine cont de nici un consimtamant sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

7.8.2.- Fara a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, achizitorul poate solicita executantului:

(a) sa inlature de pe santier si sa inlocuiasca orice echipament sau material care nu este in conformitate cu
prevederile contractului ,

(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile contractului ,

(¢) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru siguranta lucrarilor datorita unui accident,
unui eveniment neprevazut sau altui factor.

7.8.3. - (1) Executantul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp
(daca exista) specificata in solicitare, sau in regim de urgenta daca urgenta este specificata potrivit prevederilor
subparagrafului (c).

(2) Daca executantul nu se conformeaza solicitarii, achizitorul va fi indreptatit sa angajeze si sa plateasca alt
executant care sa execute lucrarea. Cu exceptia cazului in care executantul este indreptatit la plata pentru
lucrare, executantul va plati achizitorului, toate costurile rezultate din nerespectarea solicitarii.

7.9. - Intarzieri in efectuarea platilor

7.9.1. — (1) Daca executantul nu va primi plata in conformitate cu prevederile art. 13.1. [Modalitati de plata],
acesta va avea dreptul sa primeasca, in conformitate cu Legea nr. 72/2013, o dobanda legala penalizatoare la
nivelul ratei lunare a dobanzii de referinta stabilita de BNR plus 8 puncte procentuale din valoarea facturii
neachitate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Aceasta perioada se va considera ca incepe la data
pentru plata, specificata in art. 13.1. [Modalitati de plata] si se calculeaza pana la data efectuarii platii.

(2) Executantul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in
conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre achizitor.

(3 Executantul mai poate pretinde achizitorului, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, plata
contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale.

7.9.2. - Executantul va avea dreptul la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara o notificare sau
certificare oficiala, si fara prejudicierea oricarui alt drept sau despagubire.

8. Riscurile achizitorului

8.1. - In acest contract , riscurile achizitorului sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini, pe
teritoriul tarii;

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul tarii;

(c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat personalul executantul si alti
angajati ai acestuia, si care afecteaza santierul si/sau lucrarile

(d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri nucleare
rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati periculoase ale
unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu exceptia cazului in
care executantul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice si
supersonice;

(f) utilizarea san ocuparea de catre achizitor a oricarei parti a lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
contract;
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(g) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza santierul si/sau lucrarile, care a fost imprevizibila sau
impotriva careia unui executant cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de prevenire
corespunzatoare;

(h) forta majora;

(i) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor art. 7.5. [Instructiunile (dispozitiile) achizitorului sau
reprezentantului achizitorului], cu exceptia cazului in care se datoreaza executantului;

(j) orice neindeplinire a obligatiilor de catre achizitor ;

(k) obstacole sau conditii fizice, altele decat conditiile climatice intampinate pe santier in timpul executiei
lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un executant cu suficienta experienta si pe care executantul le-a
notificat imediat achizitorului;

(1) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o modificare;

(m) orice schimbare adusa legii aplicabile contract ului dupa data depunerii ofertei executantului asa cum este
specificat in contract ual;

(n) pierderi rezultate din dreptul achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau prin
orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente;

(0) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor executantului de a executa lucrarile si de a remedia
defectiunile.

9. Garantia de buna executie a contractului

9.1. - Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului, respectiv suma
de 1.434.501,88 lei, si se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie
publica, si inregistrarea contractului la achizitor.

9.2, - Garantia de buni executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit
din Romania sau din alt stat sau de o societate de asiguriri, in conditiile legii, si devine anexa la contract.

9.3. - In cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publici se suplimenteazi valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de bund executie 1n corelafie cu noua valoare a
contractului de achizitie publica.

9.4. - Executantul are obligatia mentinerii valabilitatii garantiei de buna executie pe intreaga durata a
contractului, pana la data aprobarii procesului-verbal de receptie calitativa si cantitativa finala.

9.5. - Garantia trebuie si fie irevocabila.

9.6. - Garantia de buni executie emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de
traducerea autorizata in limba romana.

9.7. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract (executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract). Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica pretentia executantului, precizand obligatiile
care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza, raportat la restul ramas de
executat.

9.8. — (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform art. 42 alin. 4 din H.G. nr.
395/2016 astfel:

a) 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este
minim;

b) restul de 30 % din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului verbal de receptie finala.

(2) Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finald pot fi intocmite si
pentru pirti/obiecte din/de lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional,
proportional cu valoarea lucririlor receptionate.

9.9. — Achizitorul va executa garantia de buna executie, in eventualitatea in care executantul nu reuseste sa
remedieze un defect in termenul prevazut in Caietul de sarcini/procese-verbale/note de constatare;

9.10. — (1) De fiecare dati cand preful contractului este modificat, executantul va ajusta valoarea Garantiei de
buni executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

(2) De fiecare datd cind Garantia de buni executie este executatd ca urmare a unei cereri a achizitorului,
executantul va reintregi valoarea Garantiei de Bund Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor
cerute de cétre achizitor
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10. Inceperea, Intarzierea si Suspendarea lucrarilor
10.1. - Inceperea lucrarilor
10.1.1. - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data comunicata in ordinul scris de incepere a
lucrarilor/serviciilor emis de catre achizitor. Perioada de mobilizare (numarul de zile calendaristice de la data
primirii ordinului de incepere pana la data inceperii executiei) este de 5 zile.
10.1.2. - Proiectarea si lucrarile trebuie sa se deruleze conform caietului de sarcini si sa fie terminate la data
stabilita. Executantul va incepe proiectarea si executia lucrarilor cat mai curand posibil dupa data de incepere,
conform art. 4. [Durata de executie a contractului], si va continua executia lucrarilor cu promptitudine si fara
intarzieri.
10.2. - Durata de executie
10.2.1. - Executantul va finaliza toate lucrarile de proiectare si executie pana la expirarea duratelor de prestare
si duratei de executie prevazute la art. 4.1. [Durata de executie a contractului], astfel incat lucrarile sa poata fi
considerate terminate pentru a fi supuse receptiei, potrivit prevederilor art. 11. [Receptia prestarii serviciilor si
receptia lucrarilor de catre achizitor].
10.3. - Programul de executie
10.3.1. - Dupa intrarea in vigoare a contractului potrivit prevederilor art. 4. [Durata de executie a contractului],
executantul va transmite achizitorului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice. De
asemenea, executantul va transmite programe actualizate de fiecare data cand programul anterior nu mai
corespunde evolutiei lucrarilor sau obligatiilor executantului. Fiecare program va include:
(a) ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare
faza de proiectare (daca exista), documentele executantului, producerea echipamentelor, procurarea, livrarea
pe santier, constructia, montarea si testarea,
(b) fiecare din activitatile de mai sus realizate de subcontractantii nominalizati;
(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,
(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de
executie a lucrarilor,

(ii) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categorii,
precum si numarul fiecaruia din utilajele executantului, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape
principale de lucrari.

10.3.2. - Daca achizitorul sau reprezentantul acestuia transmite o instiintare executantului in care se
mentioneaza ca programul nu corespunde prevederilor contractului sau evolutiei lucrarilor si intentiilor
declarate ale executantului, executantul va transmite achizitorului sau reprezentantului acestuia un program
actualizat in conformitate cu prevederile acestei sub-clauze.

10.4. - Prelungirea duratei de executie

10.4.1. - Executantul va avea dreptul, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15.[Revendicarile
executantului], la o prelungire a duratei de executie, daca si in masura in care terminarea lucrarilor este sau va
fi intarziata de urmatoarele cauze:

(a) a intervenit o modificare sau o schimbare substantiala a cantitatii unui articol de lucrari inclus in contract,
(b) un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii duratei de executie potrivit prevederilor unei clauze
din contract,

(¢) conditii climatice nefavorabile exceptionale,

(d) lipsa imprevizibila a personalului sau a bunurilor, datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale, sau
(e) o intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite achizitorului, personalului
achizitorului sau altor executanti ai achizitorului care isi desfasoara activitatea pe santier.

10.4.2. - Daca executantul se considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie, acesta va instiinta
achizitorul acestuia potrivit prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului]. Atunci cand va stabili o
prelungire a duratei de executie conform prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], achizitorul va
revedea cele stabilite anterior si va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulata de prelungire.

10.5. - Majorari de intarziere

10.5.1. - Daca executantul nu reuseste sa respecte prevederile art. 10.2. [Durata de executie], executantul
datoreaza achizitorului majorari de intarziere, majorari care se retin din pretul contractului (din valorea
facturilor prezentate la plata).

10.5.2. - Achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca majorari de intarziere, o suma
echivalenta cu o cota procentuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna, conform legislatiei fiscale in
vigoare (1% pe luna sau fractiune de luna, procent valabil la data incheierii contractului) din partea de contract
neindeplinita, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

10.5.3. - Majorari de intarziere vor fi singurele daune datorate de executant, in afara daunelor produse de
rezilierea contractului inainte de terminarea lucrarilor potrivit prevederilor art. 14.2. [Rezilierea de catre
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achizitor]. Aceste penalitati nu vor exonera executantul de obligatia de a termina lucrarile sau de alte sarcini,
obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor contractului.

10.6. - Suspendarea lucrarilor

10.6.1. - Achizitorul poate oricand dispune executantului suspendarea executarii unei parti sau a tuturor
lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul va proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor
lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

10.7. - Consecintele suspendarii

10.7.1. - Daca executantul va inregistra intarzieri ca urmare a respectarii instructiunilor achizitorului sau
reprezentantului acestuia potrivit prevederilor art. 10.6. [Suspendarea lucrarilor] si/sau ca rezultat al reluarii
lucrarilor, executantul va transmite achizitorului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15.
[Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri
potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziata.

10.7.2. - Potrivit prevederilor art. 10.6. [Suspendarea lucrarilor], executantul nu va fi indreptatit la o prelungire
a duratei de executie si/sau la plata costurilor suplimentare necesare remedierii consecintelor unor erori din
proiectul elaborat de executant, a lucrarilor sau materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

10.8. - Reluarea executiei lucrarilor

10.8.1. - Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reluarii activitatii, executantul si achizitorul sau
reprezentantul acestuia vor examina impreuna lucrarile, echipamentele si materialele afectate de suspendare.
Executantul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor sau materialelor sau orice
pierdere a acestora, care s-au produs in timpul suspendarii, pe cheltuiala sa.

11. Receptia prestarii serviciilor si receptia lucrarilor de catre achizitor

11.1. - Verificarea si receptia prestarii serviciilor

11.1.1. - Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile caietului de sarcini si cu reglementarile autorizate prevazute de legislatia in vigoare pentru
aceste tipuri de servicii.

11.1.2. - Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini trebuie si
conduca cel putin la atingerea urmétoarelor rezultate finale masurabile:

a) Documentatii tehnice DT pentru obtinere avize, acorduri, receptionate fiird obiectiuni;

b) Proiect pentru Autorizarea Executdrii Lucrdrilor de Construire (P.A.C.)/D.T.A.C., proiect de
organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)/D.T.O.E., receptionate fara obiectiuni;

c) Documentatie Proiect Tehnic si Detalii de Executie, receptionata fira obiectiuni;

d) Asistentd tehnicd desfisuratd pe toatd durata de executie a lucrdrilor, iar in perioada de garantie a
lucrarilor (conform Sectiunii a 8-a, art.30, din Legea 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii),
daca este cazul, la solicitarea achizitorului;

e) Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini,
Proiectului tehnic;

f) Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt indicate la paragraful de mai jos;

g) Executia lucrarilor;

h) Referat de prezentare intocmit de proiectantii pe specialitati privind modul in care au fost executate
lucrarile;

i)  Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

j)  Certificat energetic - anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor, intocmit si predat la
data receptiei la terminarea lucrarilor;

k) Cartea tehnica a constructiei intocmita si predata autoritatii contractante pe masura elaborarii, si in
totalitate, sectiunea A si B la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

1) Documentatia “as- built”.

m) Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant;
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Activitate/Etapi

Rezultat asteptat

Elaborare si
predare Proiect

- DT pentru obtinere avize, acorduri — se vor preda in termen de 30 zile de la data
comunicata in ordinul de incepere.

gilnt::;:zarea - Termenul de predare a DT revizuite conform cerintelor (verificatori proiecte, avizatori)
Executirii va fi de maxim 5 zile lucratoare de la data returnarii acesteia;
Lucririlor de -P.AC/D.T.A.C.5i P.O.E/D.T.O.E. elaborate conform H.G.907/2016,cu modificirile
1L Construire si completarile ulterioare, Anexa 9 si completat cu cerintele Legii 50/1991 cu
I (P.A.C.)/D.T.A.C. modificarile si completérile ulterioare, in max. 30 zile de la data comunicata in ordinul
si proiect de de reluare a prestarii serviciilor pentru elaborare P.A.C./D.T.A.C. si P.O.E/D.T.O.E.
organizare a care se va emite dupa obtinerea avizelor si acordurilor.
executiei lucrarilory - Termenul de predare a P.A.C./D.T.A.C. si P.O.E/D.T.O.E. revizuite conform
(P.0.E.)/D.T.O.E. cerintel(?.r (veriﬁcatori proiecte, avizatori) va fi de maxim S zile lucratoare de la data
returnarii acesteia;
Proiect Tehnic de Executie si Detalii de Executie, elaborat si intocmit conform structurii
cadru previzuta in H.G. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, avizat de
Elal.)orare/Pr.edare verificatorii de proiect pe specialitati, depus la Autoritatea Contractantd in maximum 30
2 Pr01ect. Te.hmc d?_ de zile de la data comunicata in ordinul de reluare a prestirii serviciilor pentru elaborare
Executie $1 Detalii | ppy, DE, emis dupa obtinerea autorizatiei de construire.
de Executie Termenul de predare a Pth, DE revizuite conform cerintelor (verificatori proiecte,
avizatori) va fi de maxim 3 zile lucratoare de la data returnarii acesteia;
3 Asistenta tehnici Raport intocmit pentru fiecare fazd determinantd in maxim 3 zile lucritoare.
" pe toata perioada
de executie a Raport pentru asistenta tehnica acordati, intocmit in maxim 3 zile lucritoare de la
lucririlor momentul realizérii asistentei tehnice
4. Alte activitati Certificat energetic — anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor
intocmit si predat cu 3 zile inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor.
Raport participare la comisia de receptie la terminarea lucrérilor intocmit si predat in
~maxim 3 zile lucritoare de la momentul realizarii receptiei.
Documentatia As-Built - la receptia la terminarea lucrarilor
Cartea tehnici a constructiei intocmiti cu respectarea legislatiei in vigoare si predata
Autoritatii Contractante, la data receptiei la terminarea lucririlor si a receptiei finale.
5. Executarea 21 luni de la data comunicata in Ordinul de incepere a lucrarilor, care va fi emis numai
lucrarilor dupa obtinerea Autorizatiei de Construire.
proiectate

11.1.3. - Receptia serviciilor prestate

a) documentatiile tehnico-economice se vor preda in termenul stabilit prin graficul de prestare a serviciilor,
initial intr-un exemplar original si un exemplar in format electronic (CD/DVD/USB flash drive), in vederea
verificarii acestora de catre reprezentantii achizitorului;

b) ulterior verificarii, finalizata prin acceptarea documentatiilor sau formularea de observatii acestea vor fi
predate in forma finala in 4 exemplare originale, 1 exemplar in format electronic PDF, semnate si stampilate
conform cerintelor fundamentale de calitate in constructii, si editabil in format word, excel, dwg, etc., pe
CD/DVD/USB flash drive) in volume distincte cuprinzand toate semnaturile si certificarile aplicabile, fie vor
fi refacute/completate/modificate conform observatiilor, procedura de prezentare /receptie urmand a fi reluata
in mod corespunzator.

¢) predarea documentelor, atat predarea initiala (inainte de verificare), cat si predarea finala (in urma acceptarii
documentelor spre receptie), se efectueaza de catre reprezentantii de specialitate ai fiecarei parti, pe baza de
proces verbal, inregistrat la ambele parti;

d) receptia cantitativa se realizeaza la sediul achizitorului, unde dupa verificarea documentatiilor se va incheia
un proces verbal de predare primire;

e) in cazul in care, in urma receptiei cantitative se constata deficiente sau neclaritati in cadrul documentatiei
predate, prestatorul are obligatia de a rectifica in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 3 zile, aceste
deficiente, fara costuri suplimentare fata de valoarea ofertata a contractului;

f) serviciile de asistenta tehnica vor fi prestate pe toata perioada de executie a lucrarilor si pana la incheierea
procesului-verbal de receptie a lucrarilor;
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g) receptia serviciilor de asistenta tehnica se realizeaza prin acceptarea rapoartelor de activitate care constituie
documente in baza carora se realizeaza plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului;

h) la terminarea executiei lucririlor, in conformitate cu prevederile HG nr.273/1994, cu modificérile si
completirile ulterioare, Antreprenorul are obligatia de a instiinta Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie pentru a constitui si convoca comisia de receptie;

i) pe baza situatiilor de lucriri executate si confirmate, cét si a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constati ci sunt
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenoruului, stabilindu-se si termenele pentru
remedierea si finalizarea lor. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare
a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie;

j) comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului conform proiectului aprobat.
In functie de constatirile ficute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia, in acest ultim
caz motivindu-si decizia;

k) receptia lucrarilor de constructii se va efectua conform legii, in baza procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, precum si a procesului verbal intocmit la receptia finala, dupd expirarea perioadei de
garantie acordata lucrdrilor, de minim 5 ani (60 luni) de la data intocmirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, conform HG nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, conform modificarilor din HG 343/2017 publicat in M.of. 406/30.05.2017 si cu modificarile si
completarile in vigoare la data receptiei;

1) contractul se considera incheiat dupa efectuarea receptiei finale pentru lucrarile executate, dar numai dupa
expirarea perioadei de garantie de buna executie acordata lucrarilor de minim 5 ani (60 luni calendaristice), de
la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor;

11.1.4. - Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie
finala a lucririlor de Autoritatea Contractanti, nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrérilor sau materialelor.

11.1.5. - Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul achizitorului, unde dupa verificarea documentatiilor
predate se va incheia un proces verbal de receptie. In cazul in care, in urma receptiei cantitative si calitative, se
constata deficiente sau neclaritati in cadrul documentatiei predate, executantul are obligatia de a rectifica si
completa documentatia, respectand termenul solicitat de achizitor, fara a invoca costuri suplimentare.

11.1.5. - Odata cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la achizitor.

11.2. Receptia lucrarilor

11.1.2. - Achizitorul va receptiona lucrarile in situatia in care:

(a) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului;

(b) pentru lucrarile efectuate conform prevederilor contractuale emite proces-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor ;

(c) Se va intocmi proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si un proces-verbal de receptie finala la
expirarea perioadei de garantie.

11.1.3. - (1) Executantul comunica achizitorului sau reprezentantului acestuia in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, respectiv a lucrarilor aferente
partilor/sectoarelor de lucrari in parte, dupa caz.

(2) Reprezentantul executantului va solicita achizitorului nominalizarea unei comisii de receptie a lucrarilor,
inclusiv stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

(3) Executantul va notifica Achizitorului finalizarea lucrarilor cu incadrarea in termenele prevazute in
contract in vederea receptionarii acestora.Lucrarile vor fi considerate finalizate la admiterea receptiei la
terminarea lucrarilor, respectiv dupa solutionarea obiectiunilor facute la receptia la terminarea lucrarilor,daca
este cazul.

11.2.3. - Dupa primirea solicitarii executantului, achizitorul:

(a) va emite catre executant procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor precizand data la care lucrarile
sau sectoarele de lucrari au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului .

(b) va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care trebuie sa le realizeze
executantul pentru a face posibila emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executantul
va finaliza lucrarile, inainte de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor acestei sub-clauze.

11.2.4. - Receptia unor parti de lucrari - Reprezentantul achizitorului poate, la latitudinea exclusiva a
achizitorului, emite un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor
permanente, cu conditia ca aceasta parte sa fie independenta din punct de vedere fizic si functional.
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11.3. - Restabilirea suprafetelor de teren

11.3.1. - Cu exceptia altor prevederi ale procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, un proces verbal
emis pentru o parte a lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a suprafetelor de teren
din zona lucrarii sau a altor suprafete de teren, care necesita restabiliri.

12. Perioada de garantie

12.1. - Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de 120 luni. Perioada de garantie decurge de la
data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

12.2. Corectarea erorilor, terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectiunilor lucrarilor
neexecutate si remedierea defectiunilor

12.2.1. - Pentru ca lucrarile si documentele executantului si fiecare parte de lucrari sa corespunda prevederilor
contractului (cu exceptia uzurii normale) inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor sau cat mai
curand posibil, executantul:

(a) va completa proiectul sau va corecta erorile in conformitate cu cerintele achiziorului

(b) va completa orice lucrare ramasa neterminata pana la data emiterii Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, intr-o perioada rezonabila mentionata de catre achizitor sau reprezentantul acestuia ;

(c) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor, fie ele aparente sau ascunse, san
degradarilor, conform solicitarilor achizitorului (sau in numele acestuia) pana la/ sau inainte de data de
expirare a perioadei de notificare a defectiunilor pentru lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz).

12.2.2. - Daca se produc defectiuni sau degradari, executantul va fi instiintat in consecinta de catre achizitor.
Perioada medie de remediere a defectelor este de 5 zile calendaristice.

12.3. - Costul remedierii defectiunilor

12.3.1. - Toate lucrarile la care s-a facut referire in lit. (b) a art. 12.2.1. vor fi executate cu riscul si pe
cheltuiala executantului, daca si in masura in care lucrarile se datoreaza:

(a) proiectului pentru care este responsabil executantul,

(b) echipamentelor, materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu prevederile contractului,
(¢) nerespectarii de catre executant a unei alte obligatii.

12.3.2. - Daca si in masura in care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze, executantul va fi
notificat cu promptitudine de catre achizitor (sau in numele acestuia).

12.4. — Omisiunea corectarii erorilor sau remedierii defectiunilor

12.4.1. - Daca executantul nu reuseste sa corecteze erorile, sa remedieze defectiunile sau degradarile intr-un
interval rezonabil de timp, achizitorul poate stabili o data pana la care este necesara corectarea erorilor,
remedierea defectiunilor sau degradarilor si va transmite executantului o instiintare referitoare la aceasta data.
12.4.2. - Daca executantul nu reuseste sa corecteze erorile, sa remedieze defectiunile sau degradarile pana la
data stabilita in instiintare si costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre executant potrivit
prevederilor art. 12.3. [Costul remedierii defectiunilor], achizitorul poate (la alegerea sa):

(a) sa realizeze proiectarea sau sa execute lucrarea in mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari,
pe cheltuiala executantului, executantul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare, iar
executantul va plati achizitorului, costurile inregistrate de catre achizitor pentru remedierea defectiunilor sau
degradarilor.

(b) sa solicite, sa convina sau sa decida o reducere rezonabila a pretului contractului in conformitate cu
prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare];

(c) sa rezilieze intregul contract sau partea de contract care se refera la lucrarile care nu pot fi utilizate in
scopul stabilit, daca erorile, defectiunile sau degradarile impiedica achizitorul la utilizarea proiectului,
lucrarilor sau a unei parti semnificative a lucrarilor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi, prevazute in
contract sau alte drepturi, achizitorul va avea dreptul de a recupera toate sumele platite pentru lucrari sau
pentru partea de lucrari (dupa caz), impreuna cu costurile de finantare si costurile aferente demontarilor si
demolarilor necesare, eliberarii santierului si returnarii echipamentelor si materialelor executantului.

12.5. - Inlaturarea lucrarilor necorespunzatoare

12.5.1. - Daca defectiunile sau degradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe santier si achizitorul isi da
consimtamantul, executantul poate inlatura de pe santier, in scopul repararii, acele componente ale
echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimtamant poate solicita executantului sa majoreze
valoarea garantiei de buna executie, cu valoarea de inlocuire a acestor componente, sau sa prezinte o alta
garantie corespunzatoare.

12.6. - Procesul verbal de receptie

12.6.1. - Indeplinirea obligatiilor executantului nu se considera a fi incheiata pana cand achizitorul nu a emis
executantului procesul verbal de receptie, precizand data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute
in contract.

F/PO-APC-12/03 20



12.6.2. - Achizitorul sau reprezentantul acestuia va emite procesul verbal de receptie dupa ultima data de
expirare a perioadei de notificare a defectiunilor, sau cat mai curand posibil, dupa ce executantul a furnizat
toate documentele achizitorului, a terminat toate lucrarile, a efectuat testele pentru toate lucrarile si a remediat
defectiunile. Un exemplar al procesului verbal de receptie va fi predat executantului.

12.6.3. - Procesul verbal de receptie va fi singurul document considerat a certifica receptia lucrarilor.

12.7. - Obligatii neindeplinite

12.7.1. - (1) Dupa emiterea procesului verbal de receptie finala, dupa expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor, fiecare parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie ce apare ca urmare a unor
situatii neprevazute, depistate ulterior receptiei. In scopul stabilirii naturii si volumului obligatiilor ce apar ca
urmare a acestor situatii, contractul se va considera a fi in vigoare.

13. Modalitati de plata

13.1. — Achizitorul are obligatia de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii si
inregistratii facturii la achizitor, dupa receptia si verificarea lucrarilor executate, astfel:

(1) Pentru serviciile de proiectare:100% din valoarea serviciilor de proiectare, astfel: emiterea facturii si
plata serviciilor de proiectare se vor face numai dupa receptionarea fara obiectiuni a documentatiei tehnico-
economice de catre achizitor, in baza procesului verbal de predare a documentatiei verificate de catre
verificatorii de proiect atestati, stabiliti de autoritatea contractanta si dupa obtinerea avizului de la O.I. Agentia
de Dezvoltare Regionala Sud Est.

(2) Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor:

a) 70% din valoarea aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va achita proportional
cu situatiile de lucrdri acceptate la platd, pe baza facturii, a situatiei de plata si a rapoartelor de activitate
intocmite de acesta pentru fiecare fazi determinantd si avizate de Beneficiar, corespunzator cu lucrarile
urmarite, pe durata executiei lucrérilor. In perioada in care nu sunt executate lucrari, nu se pot deconta servicii
de asistenta tehnica proiectantului.

b) 30% din valoarea aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va achita la sférsitul
executiei lucrarilor, in baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat firi obiectiuni.

(3) Pentru executie lucrari: decontarea se face in functie de stadiul fizic, pe baza facturilor intocmite de
executant, insotite de situatiile de lucrari verificate din punct de vedere cantitativ si calitativ de catre dirigintele
de santier si certificate de achizitor.

13.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 13.1. [Modalitati de plata], atunci
executantul are dreptul de a sista prestarea serviciului, executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei.
Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua prestarea serviciului sau executarea lucrarilor
in cel mai scurt timp posibil.

13.3. (1) Plata facturii pentru lucrarile executate se va face dupa verificarea si acceptarea situatiilor de plata de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, In special, datorita unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

(2) Din situatiile de lucrari achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si
convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decét in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau
ca urmare a unor prevederi legale.

13.4. — (1) Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca proiectul si lucrarile au fost executate
conform contractului. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor pot fi intocmite si pentru parti din
lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata
conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

(2) Decontarea lucrarilor executate, se va face in baza borderourilor si situatiilor de lucrari intocmite de
executantul lucrarii si acceptate de achizitor. Se vor deconta situatiile de lucrari numai pentru lucrarile
corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ si numai dupa semnarea procesului(lor) —verbal (¢)
de receptie la terminarea lucrarilor.

14. Rezilierea contractului de catre achizitor

14.1. - Instiintarea de remediere

14.1.1. - Daca executantul nu reuseste sa-si indeplineasca una din obligatiile prevazute in contract, achizitorul
poate sa solicite executantului, printr-o instiintare, sa corecteze eroarea si sa o remedieze intr-o perioada
specificata si rezonabila de timp.
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14.2. - Rezilierea contractului de catre achizitor

14.2.1. - Achizitorul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca executantul:

(a) nu constituie garantia de buna executie conform prevederilor art. 9. [Garantia de buna executie] sau
cerintele unei instiintari potrivit prevederilor art. 14.1. [Instiintarea de remediere],

(b) abandoneaza lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor din
cadrul contractului ,

(c) nu reuseste, fara justificari rezonabile:

(i) sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile art. 10. [Inceperea, intarzierea si suspendarea
lucrarilor], sau

(ii) sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa potrivit prevederilor art. 7.8. [Lucrari de remediere], in
termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

(d) subcontracteaza toate lucrarile sau cesioneaza contractul fara sa obtina aprobarea necesara;

(e) devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub sechestru impotriva
sa, ajunge la un acord cu creditorii sai, desfasoara in continuare o afacere sub coordonarea unui administrator
judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente.
14.2.2. - In oricare din evenimentele sau circumstantele prevazute de art. 14.2. [Rezilierea contractului de catre
achizitor], achizitorul, in termen de 14 zile dupa transmiterea unei instiintari catre executant, va considera
contractul reziliat de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantelor de judecata si
va evacua executantul de pe santier.

14.2.3. - Optiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al achizitorului
prevazut in contract sau alt drept.

14.2.4. - Dupa reziliere, executantul va parasi santierul si va preda achizitorului sau reprezentantului acestuia
toate bunurile solicitate, toate documentele executantului si orice alte documente de proiectare intocmite de
acesta. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile incluse in
instiintare.

14.2.5. - Dupa reziliere, achizitorul poate finaliza lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati. Achizitorul
si aceste entitati vor putea folosi apoi bunurile sau orice alte documente intocmite de executant.

14.2.6. - Achizitorul va transmite o instiintare prin care utilajele executantului si lucrarile provizorii vor fi
restituite executantului pe santier sau in apropierea santierului. Executantul va organiza cu promptitudine
evacuarea acestora, cu riscul si pe cheltuiala executantului. Daca pana la data din instiintare executantul nu a
reusit sa efectueze o plata datorata achizitorului, aceste articole pot fi vandute de catre achizitor pentru
recuperarea datoriei. Orice diferenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi executantului.

14.3. - Evaluarea la data rezilierii

14.3.1. - De indata ce este practic posibil, dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor art. 14.2.
[Rezilierea contractului de catre achizitor | a intrat in vigoare, achizitorul sau reprezentantul acestuia va
actiona pentru a conveni sau stabili valoarea lucrarilor, bunurilor sau documentelor executantului, si alte sume
datorate executantului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile contractului .

14.4. - Plata dupa rezilierea de catre achizitor

14.4.1. - Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor art. 14.2. [Rezilierea contractului de catre
achizitor] a intrat in vigoare, achizitorul poate:

(a) actiona in conformitate cu prevederile art. 7.3. {Revendicarile achizitorului],

(b) sista platile urmatoare catre executant pana cand costurile de executie, terminare si remediere a
defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca exista), si toate celelalte costuri
suportate de catre achizitor au fost stabilite

(c) recupera de la executant pierderile si daunele suportate de catre achizitor si orice alte costuri suplimentare
pentru terminarea lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor datorate executantului potrivit prevederilor
art. 14.3. [Evaluarea la data rezilierii]. Dupa acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare
achizitorul va plati executantului diferenta.

14.5. - Rezilierea unilaterala

14.5.1. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 15 zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractului, astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. In acest
caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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15. Suspendarea si rezilierea contractului de catre executant
15.1. - Dreptul executantului de a suspenda executia lucrarilor
15.1.1. - (1) Daca achizitorul nu face plata in conformitate cu prevederile contractului, executantul poate, la cel
putin 21 de zile dupa instiintarea achizitorului cu privire la acest aspect, sa suspende executia lucrarilor (sau sa
reduca ritmul de executie) pana la data la care executantul va primi, daca va primi, dovada concreta sau plata,
dupa caz si in conformitate cu cele precizate in instiintare.

(2) Actiunea executantului nu va prejudicia drepturile acestuia la dobanzi potrivit prevederilor art. 7.9.

[Intarzieri in efectuarea platilor] si la rezilierea contractului potrivit prevederilor clauzei 15.2. [Rezilierea
contractului de catre executant].

15.1.2. - (1) Daca executantul primeste, ulterior, dovada concreta sau plata (dupa cum este prezentat si in
instiintarea transmisa de executant) inainte de transmiterea instiintarii de reziliere a contractului, executantul
va reincepe activitatea normala de indata ce acest lucru este posibil.

(2) Daca executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor (sau a reducerii ritmului de
executie) in conformitate cu prevederile acestei clauze, executantul va transmite o instiintare achizitorului si,
cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a
duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de
executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

(3) Dupa primirea acestei instiintari, achizitorul va actiona, in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea
modului de solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

15.2. - Rezilierea contractului de catre executant
15.2.1. - (1) Executantul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca:

(a) nu primeste suma datorata in termen de 60 de zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in art. 13.1.

[Modalitati de plata], termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in art. 7.3.
[Revendicarile achizitorului}),

(b) Achizitorul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in contract,

(2) In oricare din aceste imprejurari sau circumstante, executantul, la 14 zile dupa transmiterea unei instiintari
catre achizitor va considera contractul reziliat de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara
interventia instantelor de judecata.

(3) Optiunea executantului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al executantului prevazut in
contract sau alt drept.

15.3. - Plata dupa rezilierea de catre executant
15.3.1. - Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor art. 15.2. [Rezilierea contractului de catre
executant] a intrat in vigoare, achizitorul cu promptitudine:

(a) va restitui executantului garantia de buna executie,

(b) va plati executantului valoarea oricarei pierderi sau pagube suportate de executant ca o consecinta a acestei
rezilieri.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.

16.2. - Pretul este ferm si nu se ajusteaza pe toatd durata de derulare a contractului.

16.3. (1) - Prin exceptie de la prevederile art. 16.2., ajustarea pretului este posibild doar in conditiile unor
modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea
/diminuarea costurilor pe baza carora s-au fundamentat preturile ofertate.

(2) - Ajustarea pretului (in sensul cresterii sau diminuarii) conform O.G. nr. 15/2021 privind
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si a Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1336/21.09.2021 se va face conform
formulei de ajustare (care se aplica cheltuielilor cu materialele din solicitarea de plata):

An=av+m * Mn /Mo

unde:

An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul
situatiilor de lucrari care vor fi prezentate la plata.

»av" este un coeficient fix gi reprezintid valoarea procentuald a platii in avans conform acordului-
contractual;

"m" reprezinti ponderea indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor;

"Mn" reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ,, n” de referinta
aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,,n”.
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"Mo" reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii cu 30 de zile
inainte fata de termenul limita de depunere a ofertelor stabilit in cadrul procedurii de atribuire pentru atribuirea
contractului.

Se va verifica urmatoarea ecuatie: av+m = 1.

(3) Ajustarea pretului contractului se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intraga perioada de
derulare a contractului, pana la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivelor/proiectelor de
investii, conform prevederilor legale in vigoare, la data efectuarii receptiei.

17. Subcontractanti
17.1. Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza pérti din Contract, de a incheia Contracte cu
subcontractantii desemnati, in concordanti cu oferta si nu va avea dreptul de a inlocui/de a introduce noi
subcontractanti fird acceptul prealabil al Achizitorului.

17.2 Contractele incheiate cu subcontractantii declarati in oferta sau cele incheiate, cu respectarea art. 219 alin.
5 din Legea 98/2016, in cazul inlocuirii sau introducerii unor noi subcontractanti dupa atribuirea contractului,
sunt anexe la prezentul contract.

17.3. (1) Executantul poate inlocui/introduce/implica noi subcontractanti dupa semnarea contractului, in
urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferti si ale caror activititi au fost indicate in oferta ca fiind
realizate de subcontractanti

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnérii contractului in conditiile in care activititile ce urmeaza
a fi subcontractate au fost previzute in oferta fard a se indica initial optiunea subcontractirii acestora, numai cu
conditia ca nominalizarea acestora s nu reprezinte o modificare substantiala a contractului;

c¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contract.

(2) Executantul va transmite pentru noii subcontractanti propusi, certificatele si alte documente necesare
pentru verificarea de cétre Achizitor a inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitédtilor
corespunzatoare partilor de implicare in contract.

17.4. In situatiile previzute la art. 17.3, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului cu cel putin 15
zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti acceptati de Achizitor, urmitoarele:
(1) contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa continé obligatoriu, cel putin urmétoarele
elemente:

a) activititile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
¢) valoarea aferentd prestatiilor noilor subecontractanti.

(2) declaratii pe propria rispundere ale noilor subcontractanti prin care acestia ii asuma respectarea
prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de ciitre Executant la ofertd, aferenta activitatii
supuse subcontractérii.

17.5. In situatia inlocuirii subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale cdror activititi au fost indicate in
oferti ca fiind realizate de subcontractanti, executantul trebuie s respecte urmitoarele conditii:

(1) valoarea aferenti activititilor subcontractate va fi cel mult egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca
fiind subcontractata;

(2) obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie s modifice obiectul contractului de subcontractare
anterior;

(3) obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine activititile realizate de catre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenti acestora.

17.6. in situatia renuntirii/retragerii unui subcontractant din contract prin denuntare unilaterald/reziliere de
cétre una din parti, Executantul are obligatia s preia partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau sa inlocuiascd acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile prezentului
capitol.

17.7. - (1) Subcontractantul/subcontractanti isi pot exprima la momentul incheierii Contractului sau la
momentul introducerii acestora in Contract optiunea de a fi plititi direct de cétre Achizitor.

(2) In situatia optiunii previzuti la alin.1, Achizitorul va efectua platile directe citre subcontractantii acceptati
doar atunci cind executia acestora este confirmatid prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat,
prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

(3) Optiunea subcontractantilor de a fi plititi direct de Achizitor nu diminueazi raspunderea Executantului in
ceea ce priveste modul de indeplinire al Contractului.

17.8. Executantul are obligatia ca pe toatd durata contractului s& notifice Achizitorului orice modificéri ale
informatiilor privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor implicati in
executarea prezentului contract.
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17.9 Aplicarea dispozitiilor prezentului capitol nu diminueaza rispunderea Executantului in ceea ce priveste
modul de indeplinire al prezentului contract.

18. Asigurari

18.1. - Cerinte generale pentru asigurari

18.1.1. - Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea apare privind:

(a) pierderi si daune produse lucrarilor, materialelor, echipamentelor si utilajelor executantului,

(b) pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din
executia contract ului de catre executant, incluzand responsabilitatile executantului pentru daune aduse
proprietatii achizitorului, alta decat lucrarile,

(¢) decesul sau vatamarea corporala a personalului executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea
rezultt din neglijenta achizitorului, a oricarui reprezentant al achizitor ului sau a angajatilor acestora.

18.1.2. - Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

18.1.3. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.1.4. - Toate platile primite de la societatile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse lucrarilor vor fi
pastrate in comun de catre parti si utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru
compensarea unor pierderi sau daune ireparabile.

18.2. - Daca executantul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate anterior,
sau daca nu reuseste sa aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante, achizitorul poate, fara a-i fi prejudiciat
alt drept sau masura corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa plateasca primele de asigurare cuvenite si sa
recupereze valoarea sumelor platite prin deducere din orice alte sume datorate executantului.

18.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

19. Cesiunea

19.1. - Nici o parte nu va cesiona o parte sau intregul contract, beneficiul sau orice alt drept in cadrul sau
asupra contractului.

19.2. - Prin exceptie este permisd doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, obligatiile niscute
raméanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

19.3. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

19.4. - Solicitarile de plati catre terti, altii decat subcontractantii si/sau tertii sustindtori declarati, pot fi onorate
numai dupd operarea unei cesiuni cu respectarea acordului prealabil scris al Achizitorului, in conditiile
previzute de dispozitiile Codului Civil Roman.

20. Respectarea legilor
20.1. - La indeplinirea obligatiilor contractuale, executantul va respecta legile din Romania in vigoare.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract , pe toata
perioada in care aceasta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. - (1) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 84 de zile,
fiecare parte va avea dreptul sa transmita celeilalte parti o instiintare de reziliere a contractulu , care va intra in
vigoare in termen de 28 de zile de la data transmiterii instiintarii, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde
celeilalte daune-interese.

(2) Dupa rezilierea contractului, executantul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din valoarea
lucrarilor executate si a materialelor si echipamentelor livrate pe santier, cu urmatoarele corectii:

(a) orice sume la care executantul este indreptatit conform prevederilor contractului ;

(b) costul suspendarii si demobilizarii;
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(c) orice sume la care achizitorul este indreptatit.
(3) Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

22. Amendamente

22.1.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

22.1.2. — Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, in urmatoarele conditii :

(1) Contractele de achizitie publicd pot fi modificate, fird organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
urmatoarele situatii:

a) atunci cind modificarile, indiferent de valoarea acestora, au fost previzute in documentele achizitiei initiale
sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fard echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretu-
lui;

b) pentru lucrarile, serviciile sau produsele aditionale din partea executantului nitial, in limita a maximum 50%
din valoarea contractului initial, care au devenit necesare si nu au fost incluse in procedura de achizitie initiala,
iar schimbarea contractantului:

(i) este imposibild din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind interschimbabilitatea sau interop-
erabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii
initiale; si

(ii) ar cauza autoritatii contractante o crestere semnificativa a costurilor;

¢) atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ urmétoarele conditii:

(i) modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanti care actioneazi
cu diligenti nu ar fi putut si le prevadi;

(ii) modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

(iii) cresterea pretului nu depagseste 50% din valoarea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru initial;
d) atunci cind contractantul cu care autoritatea contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publica
este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmitoarele situatii:

(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de achizitor potrivit lit. a);

(ii) drepturile si obligatiileexecutantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca ur-
mare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuz-
iune, divizare, achizitie sau insolventd, de cétre un alt operator economic care indeplineste criteriile de califi-
care gi selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasti modificare si nu presupuni alte modificiri substantiale
ale contractului de achizitie publicd si s nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de
atribuire previzute de prezenta lege;

(iii) In cazul in care achizitorul isi asuma obligatiile contractantului principal fatd de subcontractantii acestuia,
respectiv acegtia fatd de achizitor;

e) atunci cind modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;

) in plus fatd de prevederile de la lit. a)-d), atunci cind sunt indeplinite in mod cumulativ urmétoarele conditii:
(i) valoarea modificérii este mai mica decét pragurile valorice corespunzitoare previazute la art. 7, alin. (1) din
Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

(ii) valoarea modificarii este mai micd decat 10% din pretul contractului de achizitie publica initial, in cazul
contractelor de achizitie publici de servicii sau de produse, sau mai micd decat 15% din pretul contractului de
achizitie publici initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucriri;

(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru in baza ciruia se
atribuie contractul subsecvent respectiv.

(2) In situatia prevazuti la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizeazi limitele §i natura eventualelor
modificéri, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea si nu pot stabili modificari sau optiuni care
ar afecta caracterul general al contractului de achizitie publici sau al acordului-cadru.

(3) iIn sensul dispozitiilor alin. (1) lit. b), schimbarea executantuluii este imposibila atunci cAnd sunt indeplinite
in mod cumulativ urmitoarele conditii:

a) schimbarea executantului nu poate fi realizati din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind in-
terschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente achizitionate in
cadrul procedurii de achizitie initiale;

b) schimbarea executantului ar cauza achizitorului dificultiti semnificative sau cresterea semnificativi a cos-
turilor.
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(4) In cazul in care se efectueazi majorarea pretului contractului prin mai multe modificari succesive conform
alin. (1) lit. b) si ¢), valoarea cumulati a modificirilor contractului nu va depasi cu mai mult de 50% valoarea
contractului initial.

(5) Autoritatea contractanti nu are dreptul de a efectua modificiri succesive ale contractului de achizitie
publicd conform alin. (1) lit. b) i ¢) in scopul eludarii aplicirii procedurilor de atribuire prevazute de prezenta
lege.

(6) Autoritatile contractante care modificd un contract de achizitie publicd/acord-cadru in cazurile prevazute la
alin. (1) lit. b) si c) au obligatia de a publica un anunt in acest sens in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la
nivel national, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeand in temeiul dispozitiilor art.
51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014,

(7) Fari a aduce atingere prevederilor alin. (1), o modificare a unui contract de achizitie publici in perioada de
valabilitate a acestuia este considerati modificare substantiald in sensul alin. (1) lit. ) atunci cand, prin aceasta
modificare, contractul prezintd caracteristici care diferd in mod substantial de cele ale documentului semnat
initial.

(7°1) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) si (2), o modificare a unui contract de achizitie
publici/acord-cadru este consideratd modificare substantiald atunci cand este indeplinita cel pufin una dintre
urmitoarele conditii:

a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis
selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decit cea acceptati initial sau ar
fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbi echilibrul economic al contractului de achizitie publicd/acordului-cadru in favoarea
contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru initial;

¢) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publicd/acordului-cadru;

d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decét cele previzute la alin. (1) lit. d).

(8) In sitvatia previzuta la alin. (1) lit. f), in cazul in care se efectueazd mai multe modificiri succesive,
valoarea modificirilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificérilor succesive.

(9) Pentru calcularea pretului mentionat la alin. (1) lit. b) pet. (iii), lit. ¢) pet. (iii) si la lit. f) se va utiliza preful
actualizat al contractului de achizitie publica, care constituie valoarea de referinta atunci cind contractul de
achizitie publici include o clauzi de indexare.

(10) in sensul prezentului articol, prin naturd generald a contractului se infeleg obiectivele principale urmarite
de autoritatea contractantd la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului si drepturile si
obligatiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta.

(11) Prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se
stabilesc in sarcina achizitorului obligatii de notificare a institutiei responsabile cu controlul ex-ante privind
intentia de a efectua modificiri ale contractelor de achizitie publicd/acordurilor-cadru in conditiile prezentului
articol.

(12) Orice modificare a unui contract de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét In
cazurile si conditiile previzute la alineatele precedente, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, In conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(13) In situatia nerespectirii dispozitiilor alin. (12), achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publici initial.

(14) Autoritatea contractantd introduce dreptul de denuntare unilaterald prevdzut la alin. (13) in condifiile
contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contract
ului.

23.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti competente din Romania, in conformitate cu prevederile Noului Cod de procedura
civila.



24, Protectia datelor cu caracter personal

24.1 In executarea contractului incheiat intre parti, Partile au obligatia de a respecta dispozitiile legale privind
protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date conform Regulamentului General privind Protectia Datelor aplicabil incepand cu data de 25 mai
2018.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru
executant.
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