CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

Ind. 111.B.1.

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica nr.15690/30.07.2019, a Deciziei Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr. 1438/C6/1564 din 26.08.2019, precum si a Acordului-cadru nr. 336/20.09.2019 avand ca
obiect “lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor judetene din administrarea Consiliului
Judetean Braila in perioada 2019-2020 ** Lot 2 — Braila Sud, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de
lucrari,

1. Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin Consiliul Judetean Braila, cu
sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600:619809, C.U.L. nr. 4205491,
cont de virament nr. deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata
prin FRANCISK TULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUTA DAN -
Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara , in calitate de ACHIZITOR, pe de
0 parte

si

Asocierea S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. & DELTA CONSTRUCTIONI S.R.L.
UNIPERSONALE. lider de asociere S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in
Bucuresti.

ALEXANDRU CERNEA- Reprezentant imputernicit, in calitate d¢ EXECUTANT, pe de alta parte.

1. Definitii

1.1. - In prezentul contract cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:

1.1.1. - contract - reprezinta contract si celelalte documente enumerate la art. 5. [Documentele contractului];
(a) specificatie - inseamna documentul mentionat in contract, care include cerintele achizitorului referitoare la
proiectul care urmeaza a fi elaborat de catre executant, daca exista, precum si orice modificare adusa acestui
document.

(b) planse - inseamna plansele achizitorului, referitoare la lucrari, asa cum sunt enumerate in contract , precum
si orice modificare adusa acestor planse.

1.1.2. - parte - inseamna achizitorul sau executantul.

(a) achizitor - persoana numita in contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu
conditia sa existe acordul executantului).

(b) executant - persoana numita in contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu
conditia sa existe acordul achizitorului).

1.1.3. - datele, termenele si perioadele

(a) data intrarii in vigoare - este data semnarii si inregistrarii contractului la achizitor.

(b) data de incepere a lucrarilor - data notificata, potrivit art. 10.1. [Inceperea lucrarilor].

(c) zi - inseamna zi calendaristica.

(d) durata de executie - inseamna timpul necesar realizarii lucrarilor sau a unui sector de lucrari (dupa caz),
potrivit prevederilor art. 4. [Durata de executie] sau prelungita conform art. 10.4. [Prelungirea duratei de
executie], calculata de la data de incepere a lucrarilor.

1.1.4. - cost - inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod corespunzator de catre
executant, indiferent daca sunt facute pe sau in afara santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri
similare, dar care nu includ profitul.

1.1.5. - alte definitii

(a) utilajele executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei
lucrarilor si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele
asigurate de catre achizitor (daca este cazul), materialele, echipamentele si altele asemenea.

(b) tara - inseamna tara in care este amplasat santierul.

(¢) riscurile achizitorului - acele responsabilitati enumerate in art. 8.1. [Riscurile achizitorului].

(d) forta majora - un eveniment sau o circumstanta exceptionale, care nu poate fi controlata de catre una din
parti, pe care partea nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea contractului , care, odata
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aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita in mod rezonabil de catre acea parte, si care nu poate fi atribuita
celeilalte parti; sunt considerate asemenea cvenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

(¢) materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente.

(f) echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente,

(g) santier - locurile puse la dispozitie de catre achizitor unde urmeaza a fi executate lucrarile, precum si
oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parti componente ale santierului.

(h) modificare - o schimbare adusa specificatiilor si/sau planselor (daca exista) dispusa de catre achizitor.

(i) lucrari permanente - inseamna lucrarile permanente necesare a fi realizate de catre executant potrivit
prevederilor contractului.

(i) lucrari provizorii - inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat utilajele executantului),
necesare pe santier pentru executia si terminarea lucrarilor permanente si remedierea oricaror defectiuni.

(k) reprezentantul achizitorului (diriginte de santier) - persona fizica sau juridica numita in conditiile art.
7.4. [Reprezentantul achizitorului].

(I) perioada de notificare a defectiunilor - perioada acordata de catre achizitor , calculata de la data la care
lucrarile sau sectoarele de lucrari sunt terminate, in care executantul va executa toate lucrarile necesare pentru
remedierea defectiunilor sau degradarilor, conform solicitarilor achizitorului.

(m) documentele executantului — calcule, programe de computer si alte software, planse, manuale, modele si
alte documente tehnice furnizate de catre executant.

1.2. - Interpretari

(a) cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme sau organizatii;

(b) cuvintele care indica singularul sau gen vor include si pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.
1.3. - Prioritatea documentelor

1.3.1. - Documentele care alcatuiesc contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc.
Daca intre documente apar ambiguitati sau neconcordante, achizitorul va emite catre executant toate
instructiunile necesare.

1.4, - Legea si limba

1.4.1. - Legea aplicabila contractului este legea romana.

1.4.2. - Daca exista versiuni ale oricarei parti din contract, scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea in
limba romana.

1.4.3. - Limba folosita pentru comunicare este limba romana.

1.5. - Comunicarea

(1} In orice situatie in care, potrivit prevederilor contractului, este necesara emiterea de aprobari, certificate,
consimtaminte, stabiliri, instiintari si solicitari, comunicarea se va face dupa cum urmeaza:

(a) in scris si transmisa personal, prin posta sau curier, cu confirmare de primire, sau prin oricare din sistemele
de transmitere electronica acceptate;

{b) livrata, transmisa sau trimisa la adresa de contact a destinatarului, mentionata in anexa la oferta. In situatiile
in care:

i. destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toata corespondenta va fi transmisa in consecinta;
ii. destinatarul nu a declarat o alta adresa in momentul solicitarii unei aprobari sau consimtamint, raspunsul
poate fi transmis la adresa de 1a care s-a expediat solicitarea.

(2) Aprobarile, cerificatele si avizele nu vor fi retinute sau intarziate nejustificat. Atunci cand unei parti i se
emite un certificat, emitentul va transmite o copie si celeilalte parti. Cand se transmite o instiintare unei parti,
de catre cealalta parte sau de catre reprezentantul achizitorului, trebuie transmisa o copie si reprezentantului
achizitorului sau celeilalte parti, dupa caz.

2. Obiectul contractului
2.1. - Executantul se obliga sa execute lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor
judetene din administrarea Consiliului Judetean Braila in perioada 2019-2020, Lot 2 — Braila Sud, anul
I1 (2020), in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, astfel:
a) Intretinerea drumurilor judetene pietruite (reprofilare mecanica , adaos de piatra sparta cu
cilindrare);
b) Intretinerea drumurilor judetene asfaltate prin plombari (plombe si covorase asfaltice
executate manual sau mecanic);
¢) Intretinerea drumurilor judetene asfaltate prin asternere de covoare asfaltice ;
d) Intretinerea drumurilor judetene asfaltate prin tratamente bituminoase intr-un strat;
€) Intretinerea drumurilor judetene asfaltate prin taierea acostamentelor ;
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f) Lucrari de siguranta circulatiei (montarea, inlocuirea si intretinerea tablitelor indicatoare si
de orientare , marcaje rutiere , montare , inlocuire de parapeti metalici);
g) Alte lucrari, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Judetean Braila sau a
Serviciului specializat al acestuia, dupa caz.
2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile executate.

3. Pretul contractului

3.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul calculat potrivit ofertei financiare a executantului
prevazuta in anexa nr. 1 pentru lucrarile mentionate in anexa nr.8 (a) si (b), anexe ale prezentului contract
subsecvent.

3.2. - Lucrarile vor fi executate numai pe baza de ordin de incepere a lucrarilor si va respecta tarifele prevazute
in anexa nr. 1{oferta financiara) la prezentul contract.

3.3. Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de 3.442.137,14 lei la
care s¢ adauga T.V,A. conform prevederilor legale in vigoare, potrivit ofertei declarata castigatoare.

3.4, Ajustarea pretul contractului are loc in cazul in care apar modificari legislative cu privire la cota de T.V.A.

4. Durata de executie

4.1. — (1) Executantul se obliga sa execute lucrarile care fac obiectul prezentului contract in termen de 90 zile
de la data inscrisa in ordinul de incepere a lucrarilor, conform graficului de executie.

(2) — Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului in termen de 5 zile de la primirea ordinutui de
incepere, graficul de executie al lucrarilor de intretinere pe timp de vara, in vederca aprobarii acestuia.

4.2. - Executantul va avea dreptul la prelungirea duratei de executie, in conditiile art. 10.4. [Prelungirea duratei
de executie].

4.3. - La primirea solicitarii din partea executantului, achizitorul va lua in considerare toate detaliile
justificative furnizate de catre executant si, daca este cazul, va prelungi durata de executie.

4.4. - Prezentul contract inceteaza de drept sa produca efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce decurg
din acesta.

5. Documentele contractului
5.1. - Documentele contractului sunt:
a) anexa nr. 1 - Oferta financiara,
b) anexa nr. 2 - Oferta tehnica;
¢) anexa nr. 3 - Caiet de sarcini cu anexele acestuia ;
d) anexa nr. 4 — Acord de asociere ;
e) anexa nr. 5 — Clarificari ;
f) anexa nr. 6 — Garantia de buna executie a contractului ;
g) anexa nr. 7 — Graficul de executie al lucrarilor ;
h) anexa nr. 8 a) - Centralizator cantitati de executat contract subsecvent lucrari de intretinere pe timp de vara
si siguranta rutiera a drumurilor judetene , Lot 2, Braila Sud.

b) — Lucrari intretinere reteaua de drumuri judetene Lot 2, (Braila Sud) contract subsecvent 2020.
5.2. Daca existd neconcordante intre Oferta tehnici si termenii $i conditiile Caietului de sarcini, termenii si
conditiile Caietului de sarcini au prioritate asupra Ofertei tehnice, cu exceptia cazului in care parametrii
tehnici din Oferta tehnicd sunt superiori celor solicitati prin Caietul de sarcini, caz in care vor prevala
prevederile din Oferta tehnici referitoare la parametrii tehnici.

6. Executantul

6.1. - Obligatiile generale ale executantului

6.1.1. - Executantul va executa si termina toate lucrarile, in conformitate cu prevederile contractului si cu
instructiunile achizitorului, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini si va remedia orice defectiuni
sau vicii ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, corespunzator si in conformitate cu obligatiile asumate
prin contract.

6.1.2. - Executantul va furniza echipamentele si documentele specificate in contract , precum si tot personalul,
bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea,
executia, terminarea lucrarilor si remedierea defectiunilor.

6.1.3. - Executantul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de
santier si ale tuturor metodelor de constructie.

6.1.4. - La solicitarea achizitorului, executantul va transmite detalii referitoare la procedeele si metodele pe
care le propune spre a fi adoptate pentru executia lucrarilor. Procedeele si metodele nu vor fi modificate
semnificativ fara notificarea prealabila a achizitorului.



6.1.5. Executantul isi va asuma raspunderea ca documentele executantului, executia si lucrarile terminate vor fi
in conformitate cu:

(a) legile tarii, si

(b) documentele care alcatuiesc contractul, schimbate si actualizate de modificari.

6.2. Standardele si Normativele Tehnice

(1) Executia lucrarilor si lucrarile terminate vor respecta prevederile caietului de sarcini, a standardelor tehnice
si legilor referitoare la executia lucrarilor, constructie si mediu inconjurator, legile aplicabile produsului finit
pentru fabricarea caruia sunt destinate lucrarile si alte standarde mentionate in cerintele achizitorului, aplicabile
Tucrarilor sau definite de legile in vigoare.

6.2.1. - Executantul se obligd sd execute lucrarile la standardele si/sau performantele prevazute, in
documentatia de atribuire si caietul de sarcini intocmite de catre achizitor, in propunerea sa tehnica, precum si
de reglementarile autorizate din legislatia in vigoare pentru aceste tipuri de lucrari.

6.2.2. — Executantul se obliga sa utilizeze numai materialele specificate prin deviz , care vor fi insotite de
documente conform prevederilor H.G. nr. 668/2017, iar inainte de punerea in opera se vor face verifican
vizuale, materialele necorespunzatoare vor fi inlaturate.

6.3. - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru/sau
in legatura cu prestarea serviciilor, si

b} daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

6.4. - (1) Executanful are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat $i in conformitate cu prevederile anexelor prezentului contract.
(2) Executantul se obliga sa supravegheze executarea lucrarilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cernte de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.

6.5. - Executantul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

6.6. - Executantu] este obligat ca in urma interventiei sale in conditiile stipulate in prezentul contract, sa
respecte prevederile din caietul de sarcini, referitoare la durata si termenele de executare a operatiunilor
necesare pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

6.7. - Documentele executantului

{1} Documentele executantului vor cuprinde documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului,
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari. Cu exceptia altor prevederi ale
cerintelor achizitorului, documentele executantului vor fi redactate in limba de comunicare definita in art. 1.4.
[Legea si limba].

(2} Executantul va elabora toate documentele executantului si orice alte documente necesare pentru instruirea
personalului  executantului. Personalul achizitorului va avea dreptul sa controleze elaborarea acestor
documente, oriunde sunt elaborate.

6.8. - Colaborarea

6.8.1. - Executantul va crea, in conformitate cu instructiunile achizitorului, conditii corespunzatoare
desfasurarii activitatii pentru:

(a) personalul achizitorului

(b) alti executanti angajati de catre achizitor,

(¢) personalul autoritatilor publice legal constituite,

care pot fi angajati pentru executia, pe sau in zona santierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse in contract,
6.9. - Trasarea lucrarilor

6.9.1. - Executantul va trasa lucrarile in functie de reperele originale, coordonatele si cotele de referinta
specificate in contract sau notificate de catre achizitor. Executantul va avea responsabilitatea de a amplasa
corect toate partile de lucrari si va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al
lucrarilor.

6.9.2. - Achizitorul va fi responsabil de orice eroare legata de reperele si sistemele de referinta specificate sau
notificate, dar executantul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora inainte
de utilizare.

6.9.3. - Daca executantul inregistreaza intarzieri la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a
corectarii unor erori ale reperelor sau sistemelor de referinta, iar un executant cu experienta nu ar fi putut
identifica, in mod rezonabil, asemenea erori si evita intarzierile, executantul va instiinta achizitorul si, cu
conditia respectarii prevederilor art. 6.20. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la prelungirea duratei



de executie pentru o astfel de intarziere, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca
terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

6.9.4. - Dupa primirea instiintarii, achizitorul va proceda in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea
modului de solutionare] pentru a conveni sau stabili:

(a) daca (si in acest caz, pana la ce limita), in mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica,

(b) daca drepturile mentionate in articolul de mai sus se incadreaza in aceasta limita.

6.10. - Proceduri de securitate

6.10.1 - Executantul are obligatia:

(a) sa respecte reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii;

(b) sa se preocupe de securitatea futuror persoanelor care au dreptul de a se afla pe santier;

(c¢) sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra santierul si lucrarile degajate de obstacole inutile,
pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d) sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea lucrarilor pana la terminarea si receptia acestora,
{e) sa execute orice lucrari provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot fi necesare,
datorita executiei lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a proprietarilor si
ocupantilor terenurilor adiacente.

() sa semnalizeze lucrarile in conformitate cu prevederile legale.

6.10. - Dreptul de trecere si facilitati

6.10.1 - Executantul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau temporara
care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si
pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia
lucrarilor.

6.11. - Evitarea afectarilor

611.1. - Executantul nu va afecta inutil sau nemotivat:

(a) libera circulatie a publicului,

(b) accesul catre drumuri si trotuare, sau folosirea si ocuparea acestora, indiferent daca acestea sunt publice san
se afia in posesia achizitorului sau a altor proprietari.

6.11.2, - Executantul il va despagubi pe achizitor st nu il va considera vinovat pentru daunele, pierderile si
cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezuita in urma unor afectari inutile sau nemotivate.

6.12. - Caile de acces

6.12.1. - Se considera ca executantul este satisfacut de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de acces catre
santier. Executantul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor
utilizate datorita traficului propriu sau datorita personalului executantului. Aceste eforturi vor include utilizarea
corespunzatoare a vehiculelor si a drumurilor.

6.12.2. - (a) Executantul va fi responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare
ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(b) Executantul va executa toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine
aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;

(¢) Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

(d) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private,

(e) Executantul va suporta toate costurile necesare aducerii drumurilor de acces in stare de compatibilitate sau
disponibilitate, pentru uzul si necesitatile executantului.

6.13. - Transportul bunurilor

6.13.1. - Executantul va fi responsabil peniru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare executiei lucrarilor si nu va pretinde din
partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuiclile legale)
care rezulta din transportul bunurilor.

6.14. - Utilajele executantului

6.14.1. - Executantul va raspunde de propriile utilaje. Din momentul aducerii pe santier, utilajele executantului
vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii lucrarilor. Nu este necesar consimtamantul pentru
vehiculele care transporta bunuri sau personal al executantului in afara santierului.

6.15. - Protectia mediunlui

6.15.1.- (1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale.

(2) Executantul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor
proprii nu vor depast valorile indicate in specificatii si nu vor depasi valorile admise de legislatia in vigoare.
6.16. - Securitatea santierului

6.16.1. - Executantul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe santier;



6.16.2, - Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului si oricare alte
persoane a caror identitate a fost notificata executantului de catre achizitor sau achizitor, in calitate de personal
autorizat al altor executanti ai achizitorului pe santier.

6.17. - Activitatile executantului pe santier

6.17.1. - Executantul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele santierului si in alte zone
auxiliare care pot fi obtinute de catre executant si acceptate de catre achizitor c¢a zone de lucrari. Executantul
va lua toate masurile necesare pentru a pastra utilajele executantului si personalul propriu in limitele santierului
si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

6.18.2. - Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul va pastra santierul degajat de obstacole inutile si va
depozita sau indeparta orice utilaj propriu sau exces de materiale. Executantul va curata si inlatura de pe santier
orice moloz, resturi si lucrarile provizorii care nu mai sunt necesare.

6.18.3. - Dupa emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, executantul va curata si
indeparta, de pe acea parte a santierului si a lucrarilor la care se refera procesul verbal de receptie 1a terminarea
lucrarilor, toate utilajele executantului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele si lucrarile provizorii.
Executantul va lasa partea respectiva a santierului si lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul perioadei de
notificare a defectiunilor, executantul poate pastra pe santier bunurile care ii sunt necesare pentru indeplinirea
obligatiilor prevazute in contract.

6.19. - Vestigii

6.19.1. - Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitatile, impreuna cu constructiile si alte
ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe santier vor fi incredintate in grija si sub
autoritatea achizitoruiui. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a opri persenalul executantului sau
alte persoane de la inlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

6.19.2. - Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, executantul va transmite cu promptitudine o instiintare
achizitorului, care va emite instructiuvni pentru modul de solutionare. Daca executantul inregistreaza intarzieri
ca urmare a respectarii acestor instructiuni, executantul va transmite o noua instiintare achizitorului si, cu
conditia respectarii prevederilor art. 6.20. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a
duratei de executie pentru fiecare intarziere, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie],
daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

6.20. - Revendicarile executantului

6.20.1. - Daca executantul se considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie, potrivit prevederilor din
contract, executantul va transmite achizitorului o instiintare in care sa descrie evenimentele sau circumstantele
care au determinat aparitia revendicarii. Instiintarea va fi trimisa cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 5
zile din momentul in care executantul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau circumstantele
respective.

6.20.2. - In termen de 14 zile de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa fundamenteze
o revendicare anterioara, sau intr-un interval de timp propus de achizitor si acceptat de catre executant,
achizitorul va raspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentand argumente detaliate. Achizitorul poate sa
solicite si alte detalii necesare, dar va transmite oricum, in acest termen, un raspuns referitor la principiile care
au fundamentat revendicarea.

6.20.3. - Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare]
pentru a conveni sau stabili prelungirea (daca este cazul} a duratet de executie a lucrarilor (inainte sau dupa
expirarea acesteia), in conformitate cu prevederile contractului.

7. Achizitorul

7.1. - Dreptul de acces pe santier

7.1.1. - Achizitoru] va acorda executantului dreptul de acces pe santier si punerea in posesie a tuturor partilor
santierului la termenul transmis in ordinul de incepere al lucrarilor, astfel incat sa permita executantului sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform art. 4. [Durata de executie a contractului).

7.1.2. - Achizitorul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea garantiei de buna executie.
7.1.3. - Daca executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a omisiunti achizitorului de acordare a dreptului de
acces sau punere in posesie la termen, executantul va instiinta achizitorul si, cu conditia respectarii prevederilor
art. 6.20. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la prelungirea perioadei de executie pentru orice
intarziere din aceasta cauza, potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea
lucrarilor este sau va fi intarziata,.

7.1.4. - In situatia in care esecul achizitorului a fost cauzat de o eroare sau intarziere a executantului, inclusiv
erori sau intarzieri de predare a documentelor executantului, executantul nu va mai avea dreptul la prelungirea
perioadei de executie.

7.2. - Autorizatii, acorduri, aprobari

7.2.1. - Achizitorul va asigura (unde este in masura), la cererea executantului, asistenta pentru:

(a) obtinerea de copii dupa legislatia necesara derularii contractului si care nu sunt usor accesibile,
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(b) obtinerea de catre executant a oricaror autorizatii, acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor
legislatiei in vigoare.

7.3. - Revendicarile achizitorului

7.3.1. - Daca achizitorul se considera indreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clauze din/ sau in legatura
cu contractul, achizitorul sau reprezentantul acestuia vor instiinta executantul si ii vor prezenta acestuia
detaliile necesare.

7.3.2. - Instiintarea va fi transmisa de indata ce achizitorul are cunostinta despre evenimentul sau contextul care
genereaza revendicarea.

7.3.3. - Detaliile prezentate trebuie sa specifice clauza sau alta motivatie a revendicarii si trebuie sa includa o
justificare a sumei si a prelungirii la care achizitorul se considera indreptatit potrivit prevederilor contractului.
In continuare achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona, pentru a conveni sau a stabili suma pe care
achizitorul este indreptatit sa o primeasca de la executant.

7.3.4. - Aceasta suma poate fi dedusa din pretul contractului,

7.4. - Reprezentantul achizitorului

7.4.1. - Achizitorul va numi o persoana juridica sau fizica (diriginte de santier) pentru asigurarea verificarii
executiei corecte a lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a
indeplini anumite indatoriri. Aceste persoane vor fi desemnate de achizitor printr-o instiintare catre executant.
Achizitorul va instiinta executantul despre autoritatea si indatoririle delegate reprezentantului achizitorului.
7.4.2. - Reprezentantul achizitorului nu va avea autoritatea de a modifica contractul.

7.4.3. - Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste conditii:

(a) Se va considera ca reprezentantul achizitorului actioneaza in numele achizitorului de fiecare data cand
indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de contract .

(b) Reprezentantul achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nici o parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitatile prevazute in contract ;

(¢) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere,
cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de reprezentantul achizitorului (inclusiv absenta obiectiunilor),
nu vor exonera executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului, inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

7.5. - Instructiunile (dispozitiile) achizitornlui sau reprezentantului achizitorului

7.5.1. - Executantul va respecta instructiunile primite de la achizitor sau de la reprezentantul achizitorului
pentru orice problema in legatura cu contractul. Aceste instructiuni vor fi date in scris. Daca achizitorul sau
reprezentantul achizitorului :

(a) emite o instructiune verbala,

(b) primeste o confirmare scrisa a instructiunii, de la (sau in numele) executant in termen de doua zile
lucratoare de la data emiterii instructiunii,

{¢) nu revoca instructiunea in scris si/sau nu emite o instructiune scrisa in termen de doua zile lucratoare de la
data primirii confirmarii,

atunci confirmarea executantului va constitui instructiunea scrisa a achizitorului sau a reprezentantului
achizitorului.

7.6. - Inlocuirea reprezentantului achizitorului

7.6.1. - Daca achizitorul doreste sa inlocuiasca reprezentantul, acesta va transmite executantului, cu cel putin o
zi inainte de data propusa pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, adresa si experienta relevanta a
celui care este potentialul inlocuitor.

7.7. - Stabilirea modului de solutionare

7.7.1. - Ori de cate ori in contract se stipuleaza ca achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona in
conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de solutionare] pentru a conveni sau a stabili modul de
solutionare a unei probleme, partile se vor consulta in incercarea de a ajunge la un acord.

7.8. - Lucrari de remediere

7.8.1, Fara a lua in considerare testele sau certificarile anterioare, achizitorul poate solicita executantului:

(a) sa inlature de pe santier si sa inlocuiasca orice echipament sau material care nu este in conformitate cu
prevederile contractului ,

(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile contractului,

(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgenta pentru siguranta lucrarilor datorita unui accident, unui
eveniment neprevazut sau altui factor.

7.8.2. - (1) Executantul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp
(daca exista) specificata in solicitare, sau in regim de urgenta daca urgenta este specificata potrivit prevederilor
subparagrafului (c).

(2) Daca executantul nu se conformeaza solicitarii, achizitorul va fi indreptatit sa angajeze si sa plateasca alt
executant care sa execute Jucrarea. Cu exceptia cazului in care executantul este indreptatit la plata pentru
lucrare, executantul va plati achizitorului, toate costurile rezultate din nerespectarea solicitarii.
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7.9. - Intarzieri in efectuarea platilor

7.9.1. — (1) Daca executantul nu va primi plata in conformitate cu prevederile art. 13.1. [Modalitati de plata] ,
acesta va avea dreptul sa primeasca, in conformitate cu Legea nr. 72/2013, o dobanda legala penalizatoare la
nivelul ratei lunare a dobanzii de referinta stabilita de BNR plus 8 puncte procentuale din valoarea facturii
neachitate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Aceasta perioada se va considera ca incepe la data pentru
plata, specificata in art. 13.1. [Modalitati de plata] si se calculeaza pana la data efectuarii platii.

(2) Executantul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in
conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre achizitor.

(3} Executantul mai poate pretinde achizitorului, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, plata
contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale.

7.9.2, - Executantul va avea dreptul la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara o notificare sau
certificare oficiala, si fara prejudicierea oricarui alt drept sau despagubire.

8. Riscurile achizitorului

8.1. - In acest contract , riscurile achizitorului sunt:

(a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini, pe
teritoriul tarii;

(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul tarii;

(c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat personalul executantul si alti
angajati ai acestuia, si care afecteaza santierul si/sau lucrarile

(d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri nucleare
rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati periculoase ale
unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu exceptia cazului in
care executantul este responsabil pentru utilizarea unui astfe] de material radioactiv;

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice si
supersonice;

() utilizarea sau ocuparea de catre achizitor a oricarei parti a lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
contract;

(g) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza santierul si/sau lucrarile, care a fost imprevizibila sau
impotriva careia unui executant cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de prevenire
corespunzatoare;

(h) forta majora;

(i) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor art. 7.5. [Instructiunile (dispozitiile) achizitorului sau
reprezentantului achizitorului], cu exceptia cazului in care se datoreaza executantului;

(j) orice neindeplinire a obligatiilor de catre achizitor ;

(k) obstacole sau conditii fizice, altele decat conditiile climatice intampinate pe santier in timpul executiei
lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un executant cu suficienta experienta si pe care executantul le-a
notificat imediat achizitorului;

(1) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o modificare;

(m) orice schimbare adusa legii aplicabile contractului dupa data depunerii ofertei executantului asa cum este
specificat in contract val;

(n) pierderi rezultate din dreptul achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau prin
orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente;

(o) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor executantului de a executa lucrarile si de a remedia
defectiunile.

9. Garantia de buna executie a contractului
9.1. - (1) - Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala fara T.V.A. a contractului
subsecvent, respectiv suma de 344.213,71 lei.

(2) - Garantia de buna executie va fi constituita, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului,
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, agreata de ambele parti, care se
prezinta in original, cu valabilitate de 63 luni de la data semnarii contractului, cu posibilitatea de prelungire a
acesteia, pana la data receptiei finale a lucrarilor executate.

(3) - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie,

(4) - Nerespectarea obligatiilor privind constituirea garantiei de buna executie poate atrage rezilierea de plin drept a
prezentului contract, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata.

9.2. - Prelungirea termenului de executie a contractului, prin act aditional, atrage prelungirea in mod corespunzator a
perioadei de valabilitate a garantiei de buna executie.

9.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca
executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul
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contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

9.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului - verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea pericadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului -
verbal de receptie finala.

9.5. - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de recepfie finald pot fi intocmite si pentru
pérfi/obiecte din/de lucrare, dacé acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i functional, proportional cu
valoarea lucririlor receptionate.

9.6. - Executantul se va asigura cé garantia de buni executie este valabild gi in vigoare, pina la aprobarea receptiei
finale. Dacd termenii garantiei de bundi executie specifici data de expirare a acesteia, iar executantul nu este
indreptatit s3 obtind aprobarea receptiei finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a garantiei, executantul va
prelungi valabilitatea garantiei de buna executie piné cand lucririle vor fi terminate si toate defectiunile remediate.
9.7. — Achizitorul va executa garantia de buna executie, in eventualitatea in care :

a) executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea garantiei de buna executie, situatie in care achizitorul poate
revendica intreaga valoare a agarantiei de buna executie;

b) executantul nu reuseste sa remedieze un defect in termenul prevazut in  Caietul de sarcini/procese-verbale/note de
constatare.

9.8. — (1) De fiecare datd cind preful contractului este modificat, executantul va ajusta valoarea garantiei de buna
execufie, In aceeagi proporie, in termen de 15 zile de la modificare.

(2) De fiecare datd cind garantia de buni executie este executatd ca urmare a unei cereri a achizitoruhu, executantul
va reintregi valoarea garantiei de bund execulie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de citre
achizitor.”

10. Inceperea, Intarzierea si Suspendarea lucrarilor

10.1. - Inceperea lucrariler

10.1.1. - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data inscrisa in ordinul de incepere a lucrarilor emis
de catre achizitor.

10.1.2. - Lucrarile trebuie sa se deruleze conform documentatiei tehnice, caietului de sarcini si graficului de
executie, dupa caz, si sa fie terminate la data stabilita.

10.2. - Durata de executie

10.2.1. - Executantul va finaliza toate lucrarile de executie pana la expirarea duratei de executie prevazuta la
art. 4.1. [Durata de executie a contractului], astfel incat lucrarile sa poata fi considerate terminate pentru a fi
supuse receptiei, potrivit prevederilor art. 11. [Receptia lucrarilor].

10.3. - Programul de executie

10.3.1. - Dupa intrarea in vigoare a contractului potrivit prevederilor art. 4. [Durata de executie a contractului],
executantul va transmite achizitorului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice. De
asemenea, executantul va transmite programe actvalizate de fiecare data cand programul anterior nu mai
corespunde evolutiei lucrarilor sau obligatiilor executantului. Fiecare program va include:

(a) ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile, inclusiv pericadele propuse pentru fiecare
faza de proiectare (daca exista), documentele executantului, producerea echipamentelor, procurarea, livrarea pe
santier, constructia, montarea si testarea,

(b) fiecare din activitatile de mai sus realizate de subcontractantii nominalizati;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract,

(d) un raport justificativ care sa includa:

(i) o descriere generala a metodelor pe care executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor etape de
executie a lucrarilor,

(ii) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categorii,
precum si numarul fiecarnia din utilajele executantului, necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape
principale de lucrari.

10.3.2. - Daca achizitorul sau reprezentantul acestuia transmite o instiintare executantuli in care se
mentioneaza ca programul nu corespunde prevederilor contractului sau evolutiei lucrarilor si intentiilor
declarate ale executantului, executantul va transmite achizitorului sau reprezentantului acestuia un program
actualizat in conformitate cu prevederile acestei sub-clauze.

10.4. - Prelungirea duratei de executie

10.4.1. - Executantul va avea dreptul, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.20 [Revendicarile
executantului], la o prelungire a duratei de executie, daca si in masura in care terminarea lucrarilor este sau va
fi intarziata de urmatoarele cauze:

(a) a intervenit o modificare sau o schimbare substantiala a cantitatii unui articol de lucrari inclus in contract,



(b) un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii duratei de executie potrivit prevederilor unei clauze
din contract,

(¢) conditii climatice nefavorabile exceptionale,

(d) lipsa imprevizibila a personalului sau a bunurilor, datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale, sau
(e) o intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite achizitorului, personalului
achizitorului sau altor executanti ai achizitorului care isi desfasoara activitatea pe santier.

10.4.2. - Daca executantul se considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie, acesta va instiinta
achizitorul acestuia potrivit prevederilor art. 6.20. [Revendicarile executantului]. Atunci cand va stabili o
prelungire a duratei de executie conform prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], achizitorul va
revedea cele stabilite anterior si va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulata de prelungire.

10.5. - Majorari de intarziere

10.5.1. - Daca executantul nu reuseste sa respecte prevederile art. 10.2. [Durata de executie], executantul va
plati achizitorului majorari de intarziere, majorari care se retin din pretul contractului {din valoarea facturilor
prezentate la plata).

10.5.2. - Achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca majorari de intarziere, o suma
echivalenta cu o cota procentuala pentru fiecare luna sau fractiune de luna, conform legislatiei fiscale in
vigoare (1% pe luna sau fractiune de luna, procent valabil la data incheierii contractului) din partea de contract
neindeplinita, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor .

10.5.3. - Majorari de intarziere vor fi singurele daune datorate de executant, in afara daunelor produse de
rezilierea contractului inainte de terminarea lucrarilor potrivit prevederilor art. 14.2. [Rezilierea de catre
achizitor]. Aceste penalitati nu vor exonera executantul de obligatia de a termina lucrarile sau de alte sarcini,
obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor contractului.

10.6. - Suspendarea lucrarilor

10.6.1. - Achizitorul poate oricand dispune executantului suspendarea executarii unei parti sau a tuturor
lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul va proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor
lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

10.7. - Consecintele suspendarii

10.7.1. - Daca executantul va inregistra intarzieri ca urmare a respectarii instructiunilor achizitorului sau
reprezentantului acestuia potrivit prevederilor art. 10.6. [Suspendarea lucrarilor] si/sau ca rezultat al retuarii
Iucrarilor, executantul va transmite achizitorului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor art. 6.15.
[Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri
potrivit prevederitor art. 10.4. [Prelungirea duratei de executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziata.

10.7.2. - Potrivit prevederilor art. 10.6. [Suspendarea lucrarilor], executantul nu va fi indreptatit 1a o prelungire
a duratei de executie si/sau la plata costurilor suplimentare necesare remedierii consecintelor unor lucrari sau
materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura
paza.

16.8. - Reluarea executiei lucrarilor

16.8.1. - Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reluarii activitatii, executantul si achizitorul sau
reprezentantul acestuia vor examina impreuna lucrarile, echipamentele si materialele afectate de suspendare.
Executantul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor sau materialelor sau orice
pierdere a acestora, care s-au produs in timpul suspendarii.

11. Receptia lucrarilor de catre achizitor

11.1. - Receptia lucrarilor

11.1.1. - Verificarea conformitatii se face de catre dirigintele de santier.

11.1.2. - Receptia lucrarilor se face in doua etape:la terminarea executiei lucrarilor (proces verbal de receptie la
terminarea lucraritor) si la expirarea perioadei de garantie de buna executie (proces verbal de receptie finala),
in conformitate cu H.G.343/2017 (cu modificarile si completarile ulterioare) si Regulamentului privind
efectuarea receptiilor lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice — indicativ
AND 514/2007.

11.1.3. - Receptia la terminarea executiei lucrarilor se poate efectua, conform art. 4 din Regulamentul
receptiilor aprobat prin HG 343/2017, si pe un drum, distinct/independent din punct de vedere fizic si
functional, in functie de categoria de lucrari,

11.2.1. - Achizitorul va receptiona lucrarile in situatia in care:

(a) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului;

(b) atunci cand a fost emis un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor prin care se recomanda
admiterea receptiei, conform H.G. nr. 273/1994.

11.2.2. - Dupa primirea solicitarii executantului, achizitorul:
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(a) va emite catre executant procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor precizand data fa care lucrarile
sau sectoarele de lucrari au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului , cu exceptia unor lucrari
minore ramase neexecutate si a defectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea lucrarilor sav a
sectoarelor de lucrari in scopul destinat (pana cand sau in timp ce aceste lucrari sunt finalizate si defectiunile
sunt remediate);

(b) va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care trebuie sa le realizeze
executantul pentru a face posibila emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executantul
va finaliza lucrarile, inainte de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor acestei sub-clauze.

11.3.1. — Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile sunt terminate, la cel putin o
luna de la darea in circulatie.

11,3.2. — Comisia de receptie va examina lucrarea executata fata de documentatia tehnica aprobata si
documentatia de control intocmita in timpul executiei, conform caietului de sarcini, anexa la prezentul contract.
11.3.3. — Evidenta tuturor verificarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea
lucrarilor.

11.3.4. — Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie al lucrarilor executate , precum si propunerile
facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor vor fi remediate de executant pe cheltuiala acestuia, in
mod corespunzator si la termenele stabilite.

11.4. - Restabilirea suprafetelor de teren

11.4.1. - Cu exceptia altor prevederi ale procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, un proces verbal
emis pentru o parte a lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a suprafetelor de teren
din zona lucrarii sau a altor suprafete de teren, care necesita restabiliri.

12. Perioada de garantie
12.1.1. - Pericada de garantie pentru lucrarile executate este stabilita conform Caietului de sarcini astfel :

a) Intretinerea drumurilor judetene pietruite (reprofilare mecanica , adaos de piatra sparta cu cilindrare) —

6 luni;
b) Intretinerea drumurilor judetene asfaltate prin plombari (plombe si covorase asfaltice executate manual
saun mecanic) — 6 luni;

¢) Intretinerea drumurilor judetene asfaltate prin asternere de covoare asfaltice - 60 luni;

d) Intretinerea drumurilor judetene asfaltate prin tratamente bituminoase intr-un strat — 12 luni ;

¢) Intretinerea drumurilor judetene asfaltate prin taierea acostamentelor — 12 luni;

f) Lucrari de siguranta circulatiei :

i. Aprovizionare si montare parapeti metalici — 12 luni ;
ii. Achizitionarea si montarea de indicatoare rutiere - 12 luni ;
iii. Marcaje rutiere — minim 12 luni

12.1.2. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
12.2. Corectarea erorilor, terminarea lucrarilor neexecutate si remedierea defectiuniior lucrarilor neexecutate si
remedierea defectiunilor
12.2.1. - Pentru ca lucrarile si documentele executantului si fiecare parte de lucrari sa corespunda prevederilor
contractului (cu exceptia uzurii normale) inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor sau cat mai
curand posibil, executantul:
(a) va completa proiectul sau va corecta erorile in conformitate cu cerintele achiziorului
(b) va completa orice lucrare ramasa neterminata la data emiterii Procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, intr-o perioada rezonabila mentionata de catre achizitor sau reprezentantul acestuia,
(¢) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau
degradarilor, conform solicitarilor achizitorului (sau in numele acestuia) pana la/ sau inainte de data de expirare
a perioadei de notificare a defectiunilor pentru lucrari sau sectoare de iucrari (dupa caz).
12.2.2. - Daca se produc defectiuni sau degradari, executantul va fi instiintat in consecinta de catre achizitor.
Perioada medie de remediere a defectelor este de S zile calendaristice.
12.3. - Costul remedierii defectiunilor
12.3.1, - Toate lucrarile la care s-a facut referire in lit. (b) a art. 12.2.1. [Terminarea lucrarilor neexecutate si
remedierea defectiunilor] vor fi executate cu riscul si pe cheltuiala executantului, daca si in masura in care
lucrarile se datoreaza:
(a) proiectului pentru care este responsabil executantul,
(b) echipamentelor, materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu prevederile contractului ,
(¢) nerespectarii de catre executant a unei alte obligatii.
12.3.2. - Daca si in masura in care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze, executantul va fi
notificat cu promptitudine de catre achizitor (sau in numele acestuia).
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12.4. - Omisiunea corectarii erorilor sau remedierii defectiunilor

12.4.1. - Daca executantul nu reuseste sa corecteze erorile, sa remedieze defectiunile sau degradarile intr-un
interval rezonabil de timp, achizitorul poate stabili o data pana la care este necesara corectarea erorilor,
remedierea defectiunilor sau degradarilor si va transmite executantului o instiintare referitoare la aceasta data.
12.4.2. - Daca executantul nu reuseste sa corecteze erorile, sa remedieze defectiunile sau degradarile pana la
data stabilita in instiintare si costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre executant potrivit
prevederilor art. 12.3. [Costul remedierii defectiunilor], achizitorul poate (la alegerea sa):

(a) sa realizeze proiectarea sau sa execute lucrarea in mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari,
pe cheltuiala executantului, executantul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare, iar
executantul va plati achizitorului, costurile inregistrate de catre achizitor pentru remedierea defectiunilor sau
degradarilor.

(b) sa solicite, sa convina sau sa decida o reducere rezonabila a pretului contractului in conformitate cu
prevederile art. 7.7. [Stabilirea modului de soluticnare];

(¢) sa rezilieze intregul contract san partea de contract care se refera la lucrarile care nu pot fi utilizate in scopul
stabilit, daca erorile, defectiunile sau degradarile impiedica achizitorul la utilizarea proiectului, lucrarilor sau a
unei parti semnificative a lucrarilor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi, prevazute in contract sau alte
drepturi, achizitorul va avea dreptul de a recupera toate sumele platite pentru lucrari sau pentru partea de lucrari
(dupa caz), impreuna cu costurile de finantare si costurile aferente demontarilor si demolarilor necesare,
eliberarii santierului si returnarii echipamentelor si materialelor executantului.

12.5. - Inlaturarea lucrarilor necorespunzatoare

12.5.1. - Daca defectiunile sau degradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe santier si achizitorul isi da
consimtamantul, executantul poate inlatura de pe santier, in scopul repararii, acele componente ale .
echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimtamant poate solicita executantului sa majoreze
valoarea garantiei de buna executie, cv valoarea de inlocuire a acestor componente, sau sa prezinte o alta
garantie corespunzatoare.

12.6. - Procesul verbal de receptie

12.6.1. - Indeplinirea obligatiilor executantului nu se considera a fi incheiata pana cand achizitorul nu a emis
executantului procesul verbal de receptie, precizand data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute
in contract .

12.6.2. - Achizitoru! sau reprezentantul acestuia va emite procesul verbal de receptie dupa ultima data de
expirare a perioadei de notificare a defectiunilor, sau cat mai curand posibil, dupa ce executantul a furnizat
toate documeniele achizitorului, a terminat toate lucrarile, a efectuat testele pentru toate lucrarile si a remediat
defectiunile. Un exemplar al procesului verbal de receptie va fi predat executantului.

12.6.3. - Procesul verbal de receptie va fi singurul document considerat a certifica receptia lucrarilor.

12.7. - Obligatii neindeplinite

12.7.1. - (1) Dupa emiterea procesulni verbal de receptie finala, dupa expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor, fiecare parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane neindeplinita la data
receptiei. In scopul stabilirii naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, contractul se va considera a fi in
vigoare.

13. Modalitati de plata .
13.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de maxim 30 de zile de la data
primirii facturii de la acesta din urma

13.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 13.1. [Modalitati de plata), atunci
executanful are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul
isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

13.3. - Din situatiile de lucrari achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si
convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decdt in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau
ca urmare a unor prevederi legale.

13.4. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea
sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pe baza situatiilor de
lucrari confirmate, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de receptia lucrarilor.

13.5. — a) Decontarea lucrarilor executate se va face in baza borderourilor si situatiilor de lucrari intocmite de
executantul lucrarii ce vor contine obligatoriu indicativul drumului, pozitiile kilometrice , suprafete reparate si
alte elemente absolut necesare pentru identificarea acestora si vor fi semnate de executant, de dirigintele de
santier si reprezentantii achizitorului. Aceste documente vor fi insotite de: proces verbal de lucrari ascunse
(unde este cazul); documente care atesta calitatea materialelor si a lucrarilor executate (declaratii de
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conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari dupa punerea in opera-in cazul mixturii asfaltice si
gradul de compactare dupa asternere si documente care sa ateste cantitatile de materiale introduse in opera —in
cazul pietrei sparte de cariera).

b) Se vor deconta situatiile de lucari numai pentru lucrarile corespunzatoare calitativ si numai dupa semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

14. Rezilierea contractului de catre achizitor

14.1. - Instiintarea de remediere

14.1.1. - Daca executantul nu reuseste sa-si indeplineasca una din obligatiile prevazute in contract, achizitorul
poate sa solicite executantului, printr-o instiintare, sa corecteze ercarea si sa o remedieze intr-o perioada
specificata si rezonabila de timp.

14.2. - Rezilierea contractului de catre achizitor

14.2.1. - Achizitorul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca executantul:

{a) nu constituie garantia de buna executie conform prevederilor art. 9. [Garantia de buna executie] sau
cerintele unei instiintari potrivit prevederilor art. 14.1. [Instiintarea de remediere],

(b) abandoneaza lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor din
cadrul contractului ,

{¢) nu reuseste, fara justificari rezonabile:

(i) sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile art. 10. [Inceperea, intarzierea si suspendarea lucrarilor],
sau

(ii) sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa potrivit prevederilor art. 7.8. [Lucrari de remediere], in
termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

(d) subcontracteaza toate lucrarile sau cesioneaza contractul fara sa obtina aprobarea necesara;

(e) devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub sechestru impotriva
sa, ajunge la un acord cu creditorii sai, desfasoara in continuare o afacere sub coordonarea unui administrator
judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente.
14.2.2, - In oricare din evenimentele sau circumstantele prevazute de art. 14.2.1,, achizitorul, in termen de 14
zile dupa transmiterea unei instiintari catre executant, va considera contractul reziliat de plin drept, fara
indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantelor de judecata si va evacua executantul de pe santier.
14.2.3. - Optiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al achizitorului prevazut
in contract sau alt drept.

14.2.4. - Dupa reziliere, executantul va parasi santierul si va preda achizitorului sau reprezentantului acestuia
toate bunurile solicitate, toate documentele executantului si orice alte documente de proiectare infocmite de
acesta. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat crice instructiuni rezonabile incluse in
instiintare.

14.2.5. - Dupa reziliere, achizitorul poate finaliza lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati. Achizitorul si
aceste entitati vor putea folosi apoi bunurile sau orice alte documente intocmite de executant.

14.2.6. - Achizitorul va transmite o instiintare prin care utilajele executantului si lucrarile provizorii vor fi
restituite executantului pe santier sau in apropierea santierului. Executantul va organiza cu promptitudine
evacuarea acestora, cu riscul si pe cheltuiala executantului. Daca pana la data din instiintare executantul nu a
reusit sa efectueze o plata datorata achizitorului, aceste articole pot fi vandute de catre achizitor pentru
recuperarea datoriei. Orice diferenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi executantului.

14.3. - Evaluarea la data rezilierii

14.3.1. - De indata ce este practic posibil, dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor art. 14.2.
[Rezilierea contractului de catre achizitor ] a intrat in vigoare, achizitorul sau reprezentantul acestuia va actiona
pentru a conveni sau stabili valoarea lucrarilor, bunurilor sau documentelor executantului, si alte sume datorate
executantului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile contractului .

14.4. - Plata dupa rezilierea de catre achizitor

14.4.1. - Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor art. 14.2. [Rezilierea contractului de catre
achizitor] a intrat in vigoare, achizitoru! poate:

(a) actiona in conformitate cu prevederile art. 7.3. [Revendicarile achizitorului],

(b) sista platile urmatoare catre executant pana cand costurile de executie, terminare si remediere a
defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca exista), si toate celelalte costuri
suportate de catre achizitor au fost stabilite

(¢) recupera de la executant pierderile si daunele suportate de catre achizitor si orice alte costuri suplimentare
pentru terminarea lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor datorate executantului potrivit prevederilor
art. 14.3. [Evaluarea la data rezilierii]. Dupa acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare
achizitorul va plati executantului diferenta.
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14.5. - Rezilierea unilaterala

14.5.1. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10 zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractului, astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. In acest
caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului .

15. Suspendarea si rezilierea contractului de catre executant

15.1. - Dreptul executantului de a suspenda executia lucrarilor

15.1.1. - (1) Daca achizitorul nu face plata in conformitate cu prevederile contractului, executantul poate, la cel
putin 21 de zile dupa instiintarea achizitorului cu privire la acest aspect, sa suspende executia lucrarilor (sau sa
reduca ritmul de executie) pana la data la care executantul va primi, daca va primi, dovada concreta sau plata,
dupa caz si in conformitate cu cele precizate in instiintare.

(2) Actiunea executantului nu va prejudicia drepturile acestuia la dobanzi financiare potrivit prevederilor art.
7.9. [Intarzieri in efectuarea platilor] si la rezilierea contractului potrivit prevederilor clauzei 15.2. [Rezilierea
contractului de catre executant].

15.1.2. - (1) Daca executantul primeste, ulterior, dovada concreta san plata (dupa cum este prezentat si in
instiintarea transmisa de executant} inainte de transmiterea instiintarii de reziliere a contractului, executantul va
reincepe activitatea normala de indata ce acest lucru este posibil.

(2) Daca executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor (sau a reducerii ritmului de
executie) in conformitate cu prevederile acestei clauze, executantul va transmite o instiintare achizitorului si, cu
conditia respectarii prevederilor art. 6.20. [Revendicarile executantului], va avea dreptul la o prelungire a
duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor art. 10.4. [Prelungirea duratei de
executie], daca terminarea fucrarilor este sau va fi intarziata.

(3) Dupa primirea acestei instiintari, achizitorul va actiona, in conformitate cu prevederile art. 7.7. [Stabilirea
modului de solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

15.2. - Rezilierea contractului de catre executant

15.2.1. - (1) Executantul va fi indreptatit sa rezilieze contractu} daca:

{a) nu primeste suma datorata in termen de 60 de zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in art. 13.1.
[Modalitati de plata], termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in art. 7.3.
[Revendicarile achizitorului]),

{b) achizitorul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in contract,

(2) In oricare din aceste imprejurati sau circumstante, executantul, 1a 14 zile dupa transmiterea unei instiintari
catre achizitor va considera contractul reziliat de plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia
instantelor de judecata.

(3) Optiunea executantului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al executantului prevazut in
contract sau alt drept.

15.3. - Plata dupa rezilierea de catre executant

15.3.1. - Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor art. 15.2. [Rezilierea contractului de catre
executant] a intrat in vigoare, achizitorul cu promptitudine:

(a) va restitui executantului garantia de buna executie,

{b) va plati executantului valoarea oricarei pierderi sau pagube suportate de executant ca o consecinta a acestei
rezilieri.

16. Ajustarea pretului contractului

16.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerca
financiara, anexa la contract.

16.2. —Ajustarea pretul contractului are loc doar in cazul in care apar modificari legislative, privind modificarea
cuantumului taxei pe valoare adaugata, privind salariul minim brut pe tara si/sau contributiile sociale platite de
angajator, atat cat sa acopere respectiva modificare, in conditiile prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
16.3. — Pretul contractelor subsecvente se vor ajusta in masura strict necesara pentru acoperirea
costurilor.

17. Subcontractanti — nu este cazul

18. Asigurari

18.1. - Cerinte generale pentru asigurari

18.1.1. - Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea apare privind:

(a) pierderi si daune produse lucrarilor, materialelor, echipamentelor si utilajelor executantului,
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(b) pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din
executia contract ului de catre executant, incluzand responsabilitatile executantului pentru daune aduse
proprietatii achizitorului, alta decat lucrarile,

(c) decesul sau vatamarea corporala a personalului executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea
rezultt din neglijenta achizitorului, a oricarui reprezentant al achizitor ului sau a angajatilor acestora.

18.1.2. - Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

18.1.3. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare st recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.1.4. - Toate platile primite de la societatile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse lucrarilor vor fi
pastrate in comun de catre parti si utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru
compensarea unor pierderi sau daune ireparabile.

18.2. - Daca executantul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate anterior,
sau daca nu reuseste sa aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante, achizitorul poate, fara a-i fi prejudiciat
alt drept sau masura corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa plateasca primele de asigurare cuvenite si sa
recupereze valoarea sumelor platite prin deducere din orice alte sume datorate executantului.

18.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

19. Cesiunea

19.1. - Nici o parte nu va cesiona o parte sau intregul contract, beneficiul sau orice alt drept in cadrul sau
asupra contractutui.

19.2. - Prin exceptie este permisd doar cesiunea creantelor ndscute din acel contract, obligatiile niscute
raménand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

19.3. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

19.4. - Solicitarile de plata catre terti, altii decat subcontractantii si/sau tertii sustindtori declarati, pot
fi onorate numai dupi operarea unei cesiuni cu respectarea acordului prealabil scris al Achizitorului,
in conditiile previzute de dispozitiile Codului Civil Roman.

20. Respectarea legilor
20.1. - La indeplinirea obligatiilor contractuale, partile contractante vor respecta legile din Romania in vigoare.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract , pe toata
perioada in care aceasta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5. - (1) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 84 de zile,
fiecare parte va avea dreptul sa transmita celeilalte parti o instiintare de reziliere a contractului , care va intra in
vigoare in termen de 28 de zile de la data transmiterii instiintarii, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde
celeilalte daune-interese.

(2) Dupa rezilierea contractului, executantul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din valoarea
lucrarilor executate si a materialelor si echipamentelor livrate pe santier, cu urmatoarele corectii:

(a) orice sume la care executantul este indreptatit conform prevederilor contractului ;

(b) costul suspendarii si demobilizarii;

(c) orice sume la care achizitorul este indreptatit.

(3) Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

22. Amendamente

22.1. (1) - Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractuale, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, cu exceptia art.16.
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(2) — Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre erorile, omisiunile, viciile sau alte
asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.
(3) — Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului. de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, in conditiile prevazute de art. 221 si art. 222 din Legea 98/2016.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contract
ului.

23.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti competente din Romania, in conformitate cu prevederile Noului Cod de procedura
civila.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant

ACHIZITOR EXECUTANT
U.A.T. JUDETUL BRAILA ASOCIEREA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA S.C. E.-M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. & DELTA

CONSTRUCTIONI S.R.L. UNIPERSONALE
Lider de asociere S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT
S.R.L. BUCURESTI
REPREZENTANT IMPUTERNICIT,

ALEXANDRU CERNEA

VIZAT C.F.P.P.,

DIRECTOR EXECUTIV D.T.L.P.,
SILVIU NISIPEANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.C.,
J MIOARA DYTY, 20

VIZAT COMPARTIMENT, IDIC,
CONS. JUR. OREST SYLICU

Intocmit, Eduard Balaban
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