

# ACORD - CADRU DE LUCRARI

nr. 335 din 20.09.2019.

Ind. III.B.1.

## Preambul :

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și a Raportului procedurii nr.15690/30.07.2019 de atribuire a Acordului-cadru, precum și Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestărilor nr. 1438/C6/1564 din 26.08.2019, s-a încheiat prezentul Acord-cadru, având ca obiect lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Braila în perioada 2019-2020, Lot 1 - Braila Nord

## 1. PARTILE ACORDULUI-CADRU

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA** prin Consiliul Județean Braila, cu sediul în municipiul Braila, Piața Independenței nr.1, telefon/fax 0239/619600;619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentată prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Președintele Consiliului Județean Braila și **DRAGUTA DAN** - Director Direcția Administrarea Patrimoniului și Evidența Bugetară, în calitate de **PROMITENT-ACHIZITOR**, pe de o parte

Și

Asocierea **S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. & DELTA CONSTRUCTIONI S.R.L. UNIPERSONALE**, lider de asociere **S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în București, str.Luica nr. 35/A, bloc IV, scara 1a, etaj 3, apartament 20, sector 4, telefon 021.457.01.45, fax 021.457.01.45, e-mail: [office@emprimeconstruct.ro](mailto:office@emprimeconstruct.ro), [emprimeconstruct@yahoo.com](mailto:emprimeconstruct@yahoo.com), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10567/2006, Cod de înregistrare fiscală RO18490045, cont bancar \_\_\_\_\_, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin

**IONITA-DANIEL FLORIN** - Reprezentant împuternicit, în calitate de **PROMITENT-EXECUTANT**, situat pe locul I, pe de alta parte,

Și

Asocierea **S.C. TANCRAĐ S.R.L. - S.C. EURO BUILDING S.R.L. - S.C. MICATIS PROD S.R.L.**, lider de asociere **S.C. TANCRAĐ S.R.L. GALATI**, cu sediul în municipiul Galați, strada Brailei nr. 169J, telefon/fax 0236/406109;417432, înregistrată la O.R.C. Galați sub nr. J/17/1938/1995, C.U.I. RO8006670, cont virament nr. \_\_\_\_\_, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentată prin **CATALIN CRISTIAN STANCIC** - Reprezentant împuternicit, în calitate de **PROMITENT-EXECUTANT**, situat pe locul II, pe de alta parte,

a intervenit prezentul acord-cadru, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare.

## 2. DEFINIȚII

2.1. - În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- contract/acord-cadru** - prezentul acord-cadru și toate anexele sale, având drept scop înțelegerea scrisă între părțile-promitente a elementelor/condițiilor esențiale care vor governa contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată;
- contract subsecvent** - reprezintă contractele cu toate anexele, care vor fi încheiate în baza prezentului acord-cadru;
- promitentul-achizitor și promitentul-prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul acord cadru;
- prețul acordului cadru** - prețul plătit promitent-prestatorului de către promitentul-achizitor, în baza contractelor subsecvente, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract/acordul-cadru și contractele subsecvente;
- caiet de sarcini: specificații tehnice** - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub contract specificând și, acolo unde este cazul, metodele și resursele care urmează a fi utilizate și rezultatele așteptate, reprezentând Anexa 1 la acest contract/acord cadru;

- f. **servicii** - activități a căror prestare fac obiect al contractului/acordului cadru și contractului/elor subsecvent/e;
- g. **specificatie** - înseamnă documentul menționat în contract, care include cerințele achizitorului referitoare la proiectul care urmează a fi elaborat de către executant, dacă există, precum și orice modificare adusă acestui document.
- h. **planse** - înseamnă planșele achizitorului, referitoare la lucrări, așa cum sunt enumerate în contract, precum și orice modificare adusă acestor planse.
- i. **parte** - înseamnă promitentul-achizitor sau promitentul-executant
- j. **data intrării în vigoare** - este data semnării contractului de către ultima parte contractantă.
- k. **durata de execuție** - înseamnă timpul necesar realizării lucrărilor sau a unui sector de lucrări (după caz), calculată de la data de începere a lucrărilor.
- l. **cost** - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod corespunzător de către executant, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.
- m. **utilajele executantului** - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor și terminarea lucrărilor și remedierea oricărui defectiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă este cazul), materialele, echipamentele și altele asemenea.
- n. **tara** - înseamnă țara în care este amplasat santierul.
- o. **forta majora** - un eveniment sau o circumstanță excepțională, care nu poate fi controlată de către una din părți, pe care partea nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil înainte de semnarea contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depășită în mod rezonabil de către acea parte, și care nu poate fi atribuită celeilalte părți; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de execuție, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- p. **materiale** - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente.
- q. **echipamente** - mașinile și aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente.
- r. **santier** - locurile puse la dispoziție de către achizitor unde urmează a fi executate lucrările, precum și oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind părți componente ale santierului.
- s. **modificare** - o schimbare adusă specificațiilor și/sau planșelor (dacă există) dispusă de către achizitor.
- t. **documentele promitentului-executant** – calcule, programe de computer și alte software, planse,

## 2.2. – Interpretari

- (a) cuvintele referitoare la persoane sau părți vor include firme sau organizații;
- (b) cuvintele care indică singularul sau gen vor include și pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul.

## 2.3. - Prioritatea documentelor

2.3.1. - Documentele care alcatuiesc contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Dacă între documente apar ambiguități sau neconcordanțe, achizitorul va emite către executant toate instrucțiunile necesare.

## 2.4. - Legea și limba

2.4.1. - Legea aplicabilă contractului este legea română.

2.4.2. - Dacă există versiuni ale oricărei părți din contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română.

2.4.3. - Limba folosită pentru comunicare este limba română.

### 3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi” “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Termenul “an” “ani” sau orice referire la an reprezintă un an calendaristic de la semnarea contractului cadru dacă nu se specifică în mod diferit.

### 4. SCOPUL SI OBIECTUL ACORDULUI-CADRU

4.1. - Scopul Acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Braila în perioada 2019-2020, Lot 1 - Braila Nord, ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului Acord-cadru, astfel:

- contract subsecvent pentru anul I -2019 ;

- contract subsecvent pentru anul II -2020.

4.2. - Contractele subsecvente de lucrări ce urmează a fi încheiate au ca obiect efectuarea lucrărilor/prestarea serviciilor de întreținere pe timp de vară 2019-2020 , conform Caietului de sarcini, document al prezentului Acord-cadru, astfel:

- a) **Întreținerea drumurilor județene pietruite** (reprofilare mecanică , adaos de piatră spartă de carieră cu cilindrare);
- b) **Întreținerea drumurilor județene asfaltate prin plombări** (plombe și covorase asfaltice executate manual sau mecanic);
- c) **Întreținerea drumurilor județene asfaltate prin asternere de covorase asfaltice ;**
- d) **Întreținerea drumurilor județene asfaltate prin tratamente bituminoase într-un strat;**
- e) **Întreținerea drumurilor județene asfaltate prin tăierea acostamentelor ;**
- f) **Lucrări de siguranță circulației** (montarea, înlocuirea și întreținerea tablitelor indicatoare și de orientare, marcaje rutiere, montare, înlocuire de parapeti metalici);
- g) **Alte lucrări, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Județean Braila sau a Serviciului specializat al acestuia, după caz.**

4.3. – Contractele subsecvente se atribuie promitentului-executant clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului utilizat la atribuirea acordului-cadru.

4.4. – În funcție de necesitățile autorității contractante, promitentul achizitor poate încheia contracte subsecvente fără reluarea competiției.

4.5. - Frecvența și valoarea contractelor ce urmează să fie atribuite: Pentru fiecare lot, se estimează încheierea a minimum un contract subsecvent/an și ori de câte ori va fi necesar.

### 5. DURATA ACORDULUI CADRU

5.1. - (1) Durata prezentului Acord-cadru este de 24 luni (conform Fișei de date a achiziției aferente procedurii de atribuire a prezentului Acord-cadru) de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2) Realizarea lucrărilor de întreținere pe timp de vară se va efectua conform prevederilor “Normativului privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice” indicativ **AND 554-2002**, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniu în vigoare.

(3) Lucrările aferente activității de întreținere pe timp de vară se vor realiza pe baza de comandă (ordin de începere). Lucrările se vor executa în conformitate cu devizele întocmite de Direcția Tehnică și Lucrări Publice, care conțin lucrările de execuție și materialele specifice.

(4) - Graficul de execuție a lucrărilor va fi întocmit pentru fiecare an în parte, iar termenul de execuție va fi de 90 de zile pentru anul 2019 și 90 de zile pentru anul 2020.

5.2. - Prezentul Acord-cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de toate părțile.

### 6. VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR

6.1. – Valoarea totală previzionată maximă pentru îndeplinirea prezentului Acord cadru, la care se adaugă T.V.A. în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este :

a) **11.982.671,08 lei** și o durată de garanție acordată lucrărilor de asternere de covorase asfaltice : 60 de luni, promitentului-executant clasat pe primul loc;

b) **14.080.650,42 lei** si o durata de garantie acordata lucrarilor de asternere de covoare asfaltice : 60 de luni, **promitentul-executant clasat pe locul doi.**

**6.2.** - Pentru lucrarile executate, plățile datorate de Promitentul-Achizitor, Promitentului-Executant sunt cele declarate în propunerea financiară a acestuia, anexă la prezentul Acord-cadru.

**6.3.** - Preturile unitare, aferente prezentului Acord-cadru, prevazute in oferta Promitentului-Executant sunt ferme si raman neschimbate pe durata de derulare a prezentului Acord-cadru.

**6.4.** - Ajustarea pretul contractului are loc doar in cazul in care apar modificari legislative, privind modificarea cuantumului taxei pe valoare adaugata, privind salariul minim brut pe tara si/sau contributiile sociale platite de angajator, atat cat sa acopere respectiva modificare, in conditiile prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

**6.5.** - Pretul contractelor subsecvente se va ajusta in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor.

## **7. CANTITATEA PREVIZIONATA**

**7.1.** - Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in Centralizatoarele cantitatilor minime/maxime estimate pentru lucrari de intretinere pe timp de vara si siguranta rutiera a drumurilor judetene, anexe ale Caietului de sarcini, si sunt valabile pentru intreaga perioada a acordului-cadru.

## **8. OBLIGATIILE PROMITENTULUI-EXECUTANT**

**8.1.** - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-Achizitor, **sa execute lucrari de intretinere pe timp de vara a drumurilor din administrarea Consiliului Judetean Braila in perioada 2019-2020, Lot.1 - Braila Nord**, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru.

**8.2.** - Promitentul-Executant se obliga ca lucrarile executate sa respecte calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul Acord-cadru.

**8.3.** - Promitentul- Executant se obliga sa execute lucrarile astfel cum sunt prevazute in Acordul-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.

**8.4.** - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.

**8.5.** - Promitentul-Executant are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin prezentul acord-cadru.

**8.6.** - Promitentul-Executant se obliga sa declare subcontractantii propusi la incheierea acordului-cadru . In masura in care exista subcontractanti propusi, se vor aplica dispozitiile capitoluluiV- sectiunea 1 – Subcontractarea din Legea nr.98/2016 si prevederile capitolului IV , sectiunea 1 – Subcontractarea din H.G. nr. 395/2016.

**8.7.** - Promitentul-Executant se obliga sa raspunda solicitarii Achizitorului promitent de a incheia un contract subsecvent . Daca acesta declara ca nu are capacitatea de a raspunde solicitarii sau intrerupe executarea lucrarilor pe o perioada mai mare de 5 zile , Promitentul-Executant va suferii consecintele prevazute in acordul cadru pentru neindeplinirea obligatiilor in sarcina sa , dupa cum urmeaza:

**8.7.1.** – In situatia in care Promitentul-Executant clasat pe primul loc nu are capacitatea de a raspunde solicitarii promitentului achizitor si acesta din urma este nevoit sa incheie contractul subsecvent cu urmatorul clasat , Promitentul-Executant in culpa, datoreaza daune-interese egale cu 5% din valoarea contractului subsecvent in cauza.

**8.7.2.** – In cazul in care niciunul dintre promitentii-executanti nu pot executa lucrarile ce fac obiectul unui contract-subsecvent pe care promitentul-achizitor intentioneaza sa-l incheie , fiecare promitent-executant va datora promitentului-achizitor, daune interese in quantum de 10% din valoarea contractului subsecvent in cauza.

**8.7.3.** – Daunele-interese datorate de catre promitent-executant vor fi platite in termen de maxim 30 de zile de la data instiintarii primite din partea promitentului-achizitor.

**8.8** - Promitentul-Executant se obliga sa despagueasca Promitentul-Achizitor impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul-Achizitor.

## **9. OBLIGATIILE PROMITENTULUI-ACHIZITOR**

**9.1.** - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Executant , sa achizitioneze „**Lucrari de intretinere pe timp de vara a drumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean Braila in perioada 2019-2020, Lot 1- Braila Nord**” , in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru.

## **10. CONFLICTUL DE INTERESE**

**10.1.** Promitentul-Executant va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a acordului cadru. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în acordul cadru, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării acordului cadru trebuie notificat în scris Promitentului-Achizitor fără întârziere.

**10.2.** Promitentul-Executant se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Promitentul Executant va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Promitentului Achizitor, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o situație de conflict de interese, alta decât cea menționată la art. 10.5.

**10.3.** Promitentul- Executant se va abține de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. Când Promitentul - Executant nu își menține independența, Promitentul Achizitor, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept și cu efect imediat a acordului cadru.

**10.4.** În cazul atribuirii unui contract subsecvent, operatorul economic semnatar al Acordului-cadru (toți membrii asocierii, dacă este cazul) și persoanele/operatorii nominalizati pentru îndeplinirea contractului subsecvent vor fi excluși în mod automat de la participarea în alte proceduri de atribuire sau contracte care ar putea rezulta în mod direct din proiectul specific și contractul subsecvent semnat pentru îndeplinirea acestuia.

**10.5.** În cazul acestui Acord-cadru, pentru evitarea unei situații specifice care poate apărea în ceea ce privește conflictul de interese, nici operatorul economic semnatar al Acordului-cadru (toți membrii asocierii, dacă este cazul) și nici o alta persoana /operator economic nominalizata pentru îndeplinirea contractului subsecvent nu pot fi implicați în desfășurarea de activități (inclusiv cele ce țin de managementul Acordului-cadru).

## **11. COMUNICARI**

**11.1.** - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

**11.2.** - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

## **12. DOCUMENTELE ACORDULUI-CADRU**

**12.1.** - Documentele Acordului-cadru care fac parte integranta din acesta sunt:

- a) Anexa nr.1 - Contractele subsecvente;
- b) Anexa nr.2 - caietul de sarcini si anexele acestuia;
- c) Anexa nr.3 - propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acestora);
- d) Anexa nr.4 - Acordul de asociere ;
- e) Anexa nr.5 - Clarificari .

**12.2.** - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.



### **13. INCETAREA ACORDULUI-CADRU**

#### **13.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:**

- a) prin ajungere la termen;
- b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri in raport cu anumite praguri valorice;

#### **(2) Acordul- cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:**

- a) prin acordul de vointa al partilor;
- b) prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru;
- c) prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul Acord-cadru, de catre cealalta parte, cu notificare prealabilă de 7 zile a partii in culpa;
- d) in caz de forta majora
- e) prin rezilierea de catre Promitentul-Achizitor ca urmare a:
  - 1. neconstituirii de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a contractului subsecvent, conform prevederilor acestuia;
  - 2. refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent;
  - 3. constatarii de catre acesta a executarii lucrarii, in mod necorespunzator sau defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii Acordului-cadru/contractului subsecvent.
  - 4. in situatia in care devin incidente, Promitentul Achizitor este in drept sa ceara daune interese in valoare de 1% din valoarea totala a serviciilor prevazuta la art. 6.1. din prezentul acord cadru.
  - 5. Promitentul Executant este de drept in intarziere prin simplul fapt al incalcării prevederilor prezentului acord cadru.

### **14. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA ACORDULUI-CADRU**

14.1. Legea care guvernează acest Acord-Cadru și în conformitate cu care Acordul-Cadru este interpretat este legea română .

### **15. FORȚA MAJORĂ**

15.1. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru sau contract subsecvent pe toată perioada în care aceasta acționează.

15.2. Îndeplinirea acordului-cadru sau a contractului subsecvent de servicii va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce se cuveneau părților până la apariția acesteia.

15.3. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

15.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează a acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți, încetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

### **16. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

16.1. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

16.2. În termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile contractante se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor adoptate, precum și cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective.

16.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, Promitentul -Achizitor și Promitentul Executant nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești în a căror raza teritorială se află sediul Promitentului -Achizitor.

### **17. DISPOZIȚII FINALE**

17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional.

17.2. - Prezentul acord cadru este încheiat azi ..... în maxim 3 (trei) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Promitent-Executant și un exemplar pentru Promitentul-Achizitor, cu aceeași valoare juridică.

**PROMITENT-ACHIZITOR**

**U.A.T. JUDEȚUL BRAILA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA**

**PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC**



**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE  
IONEL EPUREANU**

**VICEPRESEDINTE,  
CATALIN DAN MUREA**

**DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,  
DRAGUTA DAN**

**VIZAT C.F.P.P.,  
DIRECTOR EXECUTIV ADJ. D.A.P.E.B.,  
NICOLETA LEFTER**



**DIRECTOR EXECUTIV D.T.L.P.,  
SILVIU NISIPEANU**

**DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.C.,  
MIOARA DUTU**

**AVIZAT COMPARTIMENT JURIDIC,  
CONS. JUR. OREST SULICU**

**PROMITENT-EXECUTANT**

**ASOCIERIA  
S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. & DELTA  
CONSTRUCTIONI S.R.L. UNIPERSONALE  
Lider de asociere S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT  
S.R.L. BUCURESTI  
REPREZENTANT IMPUTERNICIT,  
IONITA-DANIEL FLORIN**



**ASOCIERIA  
S.C. TANCRAĐ S.R.L. – S.C. EURO BUILDING  
S.R.L. – S.C. MICATIS PROD S.R.L  
Lider de asociere S.C. TANCRAĐ S.R.L. GALATI  
REPREZENTANT IMPUTERNICIT,  
CATALIN CRISTIAN STANCIC**

